ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တင်ဒါခေါ်ယူမည့်လုပ်ငန်းများ

စဉ်	Lot	ကျောင်း	လုပ်ငန်း	လျှောက်လွှာတန်ဖိုး
၁	Lot-1	ဖွံ့ဖြိုးရေးတက္ကသိုလ် (စစ်ကိုင်း)	သင်ကြားရေးဌာနများအဆောက်အအုံအပိုင်း(၁) (၁၈၈' x ၄၈' x ၁၄')RC(၁)လုံးဆောက်လုပ်ခြင်း (ရေ၊ မီး၊ မိလ္လာ၊ရေတံလျှောက် (ရေဆင်းပိုက်ပါ) Apron & Drain ၊ မိုးကြိုးလွှဲ၊ကော်ရစ်တာ၊ လှေကားတို့၌ Non-Slip ကြွေပြားခင်းလုပ်ငန်း အပါအဝင်)	၃၀,၀၀၀
၁	Lot-2	ဖွံ့ဖြိုးရေးတက္ကသိုလ် (စစ်ကိုင်း)	သုံးထပ်စာသင်ဆောင်(ဟန်လင်းဆောင်) (၁၈၈' x ၄၈' x ၃၃') ဆေးသုတ်ခြင်း (၈၅၂၀၅ စ/ပေ)၊ဒိုင်း၊မျှားပြုပြင်ခြင်းနှင့် ခေါင်မိုးအသစ်လဲလှယ်ခြင်း(၂၁၆၄၅.၉၈ စ/ပေ)၊မျက်နှာကြက် ပြုပြင်ခြင်း (၈၈၄၄ စ/ပေ)၊ပြတင်းတံခါးပြုပြင်ခြင်း (၅၀၄၂ စ/ပေ)၊ ပြတင်း တံခါးဆေးသုတ်ခြင်း(၅၁၃၁ စ/ပေ)၊ ကြမ်းခင်းပြုပြင်ခြင်း (၂၇၀၇၂ စ/ပေ)၊ အတွင်း/အပြင် မီးလိုင်းအသစ်လဲလှယ်ခြင်း အပါအဝင်	၃၀,၀၀၀
၂		″	အမျိုးသမီးအဆောင်(သဇင်ဆောင်) (၂၀၀' x ၁၄၈' x ၂၄') ဆေးသုတ်ခြင်း(၆၂၄၀၂.၅ စ/ပေ)၊ဒိုင်း၊မျှားပြုပြင်ခြင်းနှင့် ခေါင်မိုး အသစ်လဲလှယ်ခြင်း(၁၂၄၅၂ စ/ပေ)၊ မျက်နှာကြက် ပြုပြင်ခြင်း၊ (၁၀၇၆၇ စ/ပေ)၊ ပြတင်းတံခါးပြုပြင်ခြင်း (၁၀၆၈၉ စ/ပေ)၊ ပြတင်းတံခါးဆေးသုတ်ခြင်း(၁၀၆၈၉ စ/ပေ)၊ကြမ်းခင်းပြုပြင်ခြင်း (၃၆၈၀၀ စ/ပေ)	
၃		″	သင်ကြားရေးဌာနများအဆောက်အအုံအပိုင်း(၁)အတွက် လိုအပ်သော ဂါလံ(၁၀၀၀၀)ဆံ့ရေစုကန်(၁)လုံး တည်ဆောက်ခြင်း (၁၈'-၃"x ၁၈'-၃" x ၆'-၃")	
၄		″	သင်ကြားရေးဌာနများအဆောက်အအုံအပိုင်း(၁)အတွက် အဝင်လမ်းအားကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း (၂၀၀' x ၁၂' x ၉" ထု)	
၅		″	မြေပုံအနားသတ်ဘောင်ခတ်ရန်အတွက် ပလက်ဖောင်းများ ပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း ၁၆၅၅' x ၄'x ၉"ထု	

စဉ်	Lot	ကျောင်း	လုပ်ငန်း	လျှောက်လွှာတန်ဖိုး
၁	Lot-3	ဖွံ့ဖြိုးရေးတက္ကသိုလ် (စစ်ကိုင်း)	ရုံးဌာနအဆောက်အအုံ(၁)(၂၃၀'x၃၈'x၁၂')အကြီးစားပြုပြင်ခြင်း (အမိုး၊ ဒိုင်း၊ မျှားပြုပြင်ခြင်းနှင့် ခေါင်မိုးအသစ်လဲလှယ်ခြင်း (၈၇၄၀ စ/ပေ)မျက်နှာကြက်ပြုပြင်ခြင်း (၈၇၄၀ စ/ပေ)၊ ပြတင်းတံခါးပြုပြင်ခြင်းနှင့် ဆေးသုတ်ခြင်း(၈၁၄၃၄ စ/ပေ)၊ ကြမ်းခင်းပြုပြင်ခြင်း (၈၇၄၀ စ/ပေ)	၃၀,၀၀၀
၂		။	ဂါလံ ၂၄၀၀၀ ဆံ့ ကွန်ကရစ်ရေစင်မှ ဧည့်ရိပ်သာအထိ၊ လ/ထကထိကနေအိမ်မှ အမှူထမ်းနေအိမ်(၁)လုံးအထိ ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း [3" PVCPipe (13.5) (1000')၊ 2" PVC Pipe (13.5)(1320')၊ 1" PVCPipe (13.5) (790')] (4' x 4' Mahole & Cover (၁)ခုအပါအဝင်)	
၃		။	ကန်ဝိုင်းအနီးရေစက်ရုံမှ သင်တန်းသားဆောင်(၁၈)ဆောင်နှင့် လ/ထကထိကနေအိမ်(၆)လုံး၊ ကထိကနေအိမ်များ(၁၀)လုံး၊ တိုင်းရင်းဆေးခန်းနှင့် လေ့ကျင့်ရေးအထက်တန်းကျောင်းသို့ သွားသော ရေပိုက်လိုင်းအသစ်လဲလှယ်တပ်ဆင်ခြင်း [4" Ø UPVC (13.5)(5880')၊ (3" Ø UPVC (13.5)(2000')၊ (2" Ø UPVC (13.5)(1700')၊(1" Ø UPVC (13.5)(7450')] (4'x4' Mahole & Cover(၁၀) ခုအပါအဝင်)	
၄		။	ဂါလံ ၂၄၀၀၀ ဆံ့ ကွန်ကရစ်ရေစင်မှ အမှူထမ်းနေအိမ် (၂)ခန်းတွဲ(၂)လုံးအထိရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း [3"PVC Pipe(13.5)(800')၊ 2"Ø PVC Pipe (13.5)(600')၊ 1"Ø PVC Pipe (13.5) (200')၊ ½" Ø PVC Pipe (13.5) (40')] (4' x 4' Mahole & Cover(၂)ခုအပါအဝင်)	
၅		။	လက်ပံပင်ရေစက်မှ အုန်းခြံအနီးမြေအောက်ကန်သို့ ရေပိုက်လိုင်း သွယ်တန်းခြင်း[4" PVC Pipe (13.5) (900')] (4' x 4' Mahole & Cover (၁)ခုအပါအဝင်)	

စဉ်	Lot	ကျောင်း	လုပ်ငန်း	လျှောက်လွှာ တန်ဖိုး
၆	Lot-3	ဖွံ့ဖြိုးရေး တက္ကသိုလ် (စစ်ကိုင်း)	ဧရာဝတီရေစက်မှ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာများသို့ရေပိုက်လိုင်း သွယ်တန်းခြင်း (7650') [4"Ø GI Pipe(800')၊4"Ø PVCPipe (13.5)(6850') (4' x 4' Mahole & Cover(၁၃)ခုအပါအဝင်)	
၇		။	ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမအဝင် ကွန်ကရစ်လမ်းဘေး ဝဲ/ယာ ပလက်ဖောင်း ပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း(၅၅၀'x၄'x၉"ထု) လမ်းဘေးဝဲယာပန်းပင်၊သစ်ပင်များခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းခြင်း အပါအဝင်	
၈		။	၄" အဝိစိစက်ရေတွင်း (၄၀၀')တူးဖော်ခြင်းနှင့်ရေစက်ရုံ တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း(၁၀'x၈'x၉')Air Compressorအပါအဝင်	
၁	Lot-4	ဖွံ့ဖြိုးရေး တက္ကသိုလ် (စစ်ကိုင်း)	အားကစားကွင်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်း(အလေးပြုခံစင်မြှင့် (၁၇'-၆"x၁၇'-၆"x ၂') ပွဲကြည့်စင် (၁၆၅'x၃၀')အပါအဝင်	၃၀,၀၀၀
၂		Theatre နှင့် မြန်မာပြည်မြေပုံဆက်စပ်သည့်မြေသားလမ်းအား ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း ၃၂၀' x၁၈' x ၆" ထု		
၃		။	မကွေးလမ်း (ကထိကနေအိမ်ရှေ့လမ်း)အား ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း အိမ်အဝင်လမ်းအပါအဝင် ၅၀၀' x ၁၂' x ၇" ထု	
၄		။	ကျောင်းသားများကျောင်းတက်ရာလမ်း(အားကစားကွင်း အနောက်ဘက်) ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း ၁၂၃၀' x ၁၂' x ၉"ထု	
၅		။	ဘွဲ့နှင်းသဘင်ရှေ့ ရေပန်းအိုင်းမှ အရှေ့/နောက် ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း၄၃၅'x၄'x၆"ထု	
၁	Lot-5	ဖွံ့ဖြိုးရေး တက္ကသိုလ် (စစ်ကိုင်း)	ကျောင်းတွင်းပတ်လမ်းအား ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း ၃၂၀' x ၁၂' x ၁၂" ထု	၃၀,၀၀၀
၂		(၂)ခန်းတွဲသစ်သားနေအိမ်(၄၀' x ၃၀')(၂၃)လုံးတွင်အတွင်းပိုင်း ဝါယာကြိုး၊မီးလုံး၊ မီးခြောင်း၊ မီးပလပ်များနှင့်အပြင်ပိုင်း Service ကြိုးများအသစ်လဲလှယ်ခြင်း[6mm^2 Insulated & Shielded External Service Wire, 1.5mm^2, 2.5mm^2, 4mm^2 for Internal Distribution Wire)		

စဉ်	Lot	ကျောင်း	လုပ်ငန်း	လျှောက်လွှာတန်ဖိုး
၃	Lot-5	ဖွံ့ဖြိုးရေးတက္ကသိုလ် (စစ်ကိုင်း)	ရုံးဌာန(ငွေစာရင်း၊ စာမေးပွဲ၊ ဘွဲ့လက်မှတ်နှင့် မှတ်တမ်းဌာန) (၂၃၀' x ၃၈' x ၁၂')တွင်အတွင်းပိုင်း(ဝါယာကြိုး၊ မီးလုံး၊ မီးချောင်း၊ မီးပလပ်)များနှင့် အပြင်ပိုင်း Service ကြိုးများ အသစ်လဲလှယ်ခြင်း[10mm^2 Insulated & Shielded External Service Wire, 1.5mm^2, 2.5mm^2, 4mm^2 for Internal Distribution Wire)	
၄		″	ရုံးဌာန(ဌာနချုပ်ရုံး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး(စီမံ)ရုံးခန်း၊ ပါမောက္ခချုပ်ရုံးခန်း၊အစည်းအဝေးခန်းမ) (၂၃၀' x ၃၈' x ၁၂') တွင် အတွင်းပိုင်းဝါယာကြိုး၊ မီးလုံး၊မီးချောင်း၊ မီးပလပ်များနှင့် အပြင်ပိုင်းService ကြိုးများအသစ်လဲလှယ်ခြင်း[10mm^2 Insulated & Shielded External Service Wire, 1.5mm^2, 2.5mm^2, 4mm^2 for Internal Distribution Wire)	
၅		″	လွိုင်ကော်လမ်း မီးလိုင်းအဟောင်းများ အသစ်လဲလှယ်အစားထိုး သွယ်တန်းခြင်း(၂၃၀၀') 95mm^2 ABC Cable, 3 Phase 4 Wire 400V လိုင်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအသစ်တပ်ဆင်ခြင်း (50W LED Lamp road (၂၀)စုံ လဲလှယ်ခြင်း)	
၆		″	အဓိပတိလမ်း မီးလိုင်းအဟောင်းများအသစ်လဲလှယ်အစားထိုး သွယ် တန်းခြင်း(၁၉၅၀')95mm^2 ABC Cable,3 Phase 4Wire 400Vလိုင်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအသစ်တပ်ဆင်ခြင်း (150W LED Lamp road(၂၀)စုံ လဲလှယ်ခြင်း)	
၇		″	စစ်တွေလမ်း မီးလိုင်းအဟောင်းများအသစ်လဲလှယ်အစားထိုး သွယ် တန်းခြင်း(၁၁၀၀')95mm^2 ABC Cable,3 Phase 4 Wire 400Vလိုင်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအသစ်တပ်ဆင်ခြင်း	
၈		″	စစ်ကိုင်းလမ်း မီးလိုင်းအဟောင်းများအသစ်လဲလှယ်အစားထိုး သွယ် တန်းခြင်း(၁၁၀၀')95mm^2 ABCCable, 3 Phase 4 Wire 400Vလိုင်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအသစ်တပ်ဆင်ခြင်း	

စဉ်	Lot	ကျောင်း	လုပ်ငန်း	လျှောက်လွှာ တန်ဖိုး
၁	Lot-6	ဖွံ့ဖြိုးရေး တက္ကသိုလ် (စစ်ကိုင်း)	ဘောလုံးကွင်း ၂ ခုကြား ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း (၂၀၈၀'x၁၈'x၉"ထု) Box Culvert ၁ စင်း(၄၀'x၃'x၃')နှင့် ကားပါကင် (၉၀'x၁၆'-၆"x၉"ထု)ပြုလုပ်ခြင်း	၃၀,၀၀၀
၂		။	တက္ကသိုလ်အဝင်/အထွက်လမ်း မူလ ၁၄' လမ်းအား ၁၈' လမ်းအဖြစ် တိုးချဲ့ခြင်း(၄၁၀၀'x၃"ထု) လမ်းဘေး ဝဲ/ ယာ ၂ ဖက်ကွန်ကရစ် ပလက်ဖောင်း ပြုလုပ်ခြင်း(၄၁၀၀'x ၄'x ၉"ထု)နှင့် မြေယာရှူခင်းလုပ်ငန်း	
၃		။	တက္ကသိုလ်အရှေ့ရှိ ဆိုင်းဘုတ် ၂၄'-၆" x ၃'-၆" x၁၅'အား ခုံတုံးအပါအဝင်၁၅' မြှင့်တင်ခြင်း	
၄		။	တက္ကသိုလ်ရှေ့ အဝင်မုခ်ဦး မျက်နှာစာတွင် ရေပန်းအသေး တစ်ခုပြုလုပ်ခြင်း	
၅		။	Theatre ရှေ့ ကွန်ကရစ် လမ်းဘေး ဝဲ/ ယာ ပလက်ဖောင်း ပြုလုပ်ခြင်း(၆၀၀'x၄'x၉"ထု)	
၆		။	မြန်မာပြည်မြေပုံတွင် တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုအလိုက်ရုပ်တု (၄'- ၃") ၁၆ခု ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် မြန်မာပြည်မြေပုံအတွင်း ကွန်ကရစ်လျှောက်လမ်းပြုလုပ်ခြင်း (၁၂၇၅'x၁'x၄.၅"ထု)	
၇		။	ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမအဝင် ကွန်ကရစ်လမ်းဘေး ဝဲ/ယာ ပလက်ဖောင်း ပြုလုပ်ခြင်း(၅၅၀'x၄'x၉"ထု) လမ်းဘေးဝဲယာ ပန်းပင်၊ သစ်ပင်များခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းခြင်း အပါအဝင်	
၈		။	၂ ခန်းတွဲ ၃ ထပ် ပါမောက္ခအိမ်ရာ ကားဂိုဒေါင် အဝင်/ အထွက်လမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း(၃၀၀'x၁၈'x၉"ထု)	
၉		။	စက်မှုအလက်မှုအလုပ်ရုံ အဝင်မြေသားလမ်းအားကွန်ကရစ် (၁၂၆'x၁၀'x၆"ထု) နှင့် လမ်းဘေး ဝဲ/ယာ ပလက်ဖောင်း ပြုလုပ်ခြင်း လုပ်ငန်း(၂၅၂'x၄'x၉"ထု)	
၁	Lot-7	ဒီဂရီ ကောလိပ် (ရန်ကုန်)	အင်ဂျင်နီယာအလုပ်ရုံ(၄)ထပ် သံကူကွန်ကရစ် အဆောက်အဦ ဆောက်လုပ်ခြင်း(၁၂၀' x ၆၀' x ၄၈') (ရေမီး၊မိလ္လာ၊ရေတံလျှောက် (၄"PVC ရေဆင်းပိုက်ပါ) Apron & Drain၊ မိုးကြိုးလွှဲ၊ ကော်ရစ်တာ၊ လှေကား၊ ရေချိုးခန်း၊ အိမ်သာအတွင်းအပြင်၊အုတ်ရေကန် အတွင်း/ အပြင် ကြွေပြားခင်းခြင်း အပါအဝင် **(လုပ်ငန်း၏ ၅၀% ခွင့်ပြုငွေ)**	၅၀,၀၀၀

စဉ်	Lot	ကျောင်း	လုပ်ငန်း	လျှောက်လွှာတန်ဖိုး
၁ ၂ ၃	Lot-8	ဒီဂရီကောလိပ် (ရန်ကုန်)	အားကစားကွင်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း(ပြေးလမ်း (၁၂၅၆'x၄'x၄")၊ အလေးပြုံခံစင်မြင့် (၅'x၅'x၇') ၊ပွဲကြည့်စင် ၇၅'x၂၀'x၁၆')အပါအဝင်) ။ ကျောင်းဝင်းအတွင်းလဲလှယ်ရန်လိုအပ်သည့် 400 V လိုင်း (၂၆၅၇') အား95 mm^2 ABC Cable ဖြင့် အသစ်လဲလှယ်ခြင်း (လမ်းမီးအပါအဝင်) ။ ၃ထပ်စာသင်ဆောင် အတွင်း/အပြင်ဆေးသုတ်ခြင်း (၇၉၈၀၀ စ/ပေ)(2 Coats)	၂၀,၀၀၀
၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇	Lot-9	ဒီဂရီကောလိပ် (ရန်ကုန်)	အင်ဂျင်နီယာအလုပ်ရုံ (၄)ထပ် (RC)အဆောက်အဦအတွက် ဂါလံ(၁၂၀၀၀)ဆံ့ရေစုကန်(၁)လုံး ဆောက်လုပ်ခြင်း (၁၈' x၁၈'x ၆') ။ ဘွဲ့နှင်းသဘင်ရှေ့ မျက်နှာစာ မြက်ခင်းနှစ်ဖက် မြေဖို့ခြင်း (၂၄၀'x၁၂၀'x၂'ထု)၊ ပန်းခုံအဝိုင်းအချင်း ၈' ပြုလုပ်ခြင်း၊ အပေါင်းလက္ခဏာကွန်ကရစ်လျှောက်လမ်း(၅၇၉'x၃'x၃"ထု) ဖောက်လုပ်ခြင်း၊ ရေပန်းအသေး တပ်ဆင်ခြင်း ။ ဘွဲ့နှင်းသဘင်ရှေ့ ကွန်ကရစ်ပလက်ဖောင်းတိုများအား ဓမ္မာရုံဖက် အခြမ်းနှင့် စားရိပ်သာ ဖက်ခြမ်းသို့ တိုးချဲ့ ဆောင်ရွက်ခြင်း (၂၀၀'x၆'x၆"ထု) ။ ကျောင်းဝင်းအတွင်း ရေကန်အမှတ်(၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄)တို့ရှိ ရေတင် စက်ရုံများ အသစ်ပြန်လည် တည်ဆောက်ခြင်း(၅'x၅'x၅') ။ ကျောင်းအဝင် ကွန်ကရစ်လမ်းဘေး ဝဲ/ယာနှင့် ဘွဲ့နှင်းသဘင်ရှေ့ ကွန်ကရစ်လမ်းဘေး ဝဲ/ယာ ပလက်ဖောင်းများပြုပြင်ခြင်း (၁၅၅၅'x၆'x၄"ထု) ။ ဘွဲ့နှင်းသဘင် ညာဖက်ခြမ်း မြက်ခင်းပြင်အား မြေဖို့ခြင်းနှင့် ကွန်ကရစ်ဘောလီဘောကွင်းဖောက်လုပ်ခြင်း(၁၃၀'x၁၀၀'x၃.၅') ။ ကျောင်းသားအိပ်ဆောင်(ဧရာဝတီ၊ချင်းတွင်း)ဘေး အုတ်ကန် ၂ ကန်(၁၈'x၁၀'x၉')၊ ကျောင်းသား စားရိပ်သာ-၁ ဘေး အုတ်ကန် ၂ ကန်(၁၅'x၂၅'x၉')၊ နှင့် ၄ ထပ် စာသင်ဆောင် နောက်ရှိ အုတ်ကန် ၁ ကန်(၂၀'x၂၈'x၉')၊ နှင့် ကျောင်းသူ ၂ထပ် စားရိပ်သာဘေးအုတ်ကန် ၂ ကန် (၂၀'x၃၀'x၉')တို့အား အမိုးအကာ ပြုလုပ်ခြင်း	၂၀,၀၀၀

စဉ်	Lot	ကျောင်း	လုပ်ငန်း	လျှောက်လွှာ တန်ဖိုး
၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂	Lot-9	ဒီဂရီ ကောလိပ် (ရန်ကုန်) ။ ။ ။	၃ ထပ်ပင်မဆောင်ဘေးရှိ အုတ်ကန် ၃ကန်အား အမိုးပြုလုပ်ခြင်း (၁၅'x၁၃'x၉') ကျောင်းသားစားရိပ်သာ-၁ဘေး ပန်းကန်ဆေးကန်(၃၃'x၇'x၁၀')၊ ကျောင်းသားစားရိပ်သာ-၂ နှင့်၃ ကြားရှိ ပန်းကန်ဆေးကန် (၃၇'x၁၆'x၁၀')နှင့် အုတ်ကန်တို့ရှိအမိုးများ (၃၃'x၁၇'x၁၀') ပြုပြင်ခြင်း ချင်းတွင်းဆောင်၊ စစ်တောင်းဆောင်၊ ကစ္စပနဒီဆောင်နှင့် စားရိပ်သာ-၁ဘေးရှိ ရေသန့်စက်ရုံ ၄ လုံးအား အမိုး၊ အကာ ပြုပြင်ခြင်း (၁၂'-၆" x ၁၄' x ၉') ၆ ခန်းတွဲ ၃ ထပ် ဆရာမများအိမ်ရာနှင့် ၈ ခန်းတွဲ ၃ ထပ် အမှူထမ်း အိမ်ရာကြားအုတ်ရေမြောင်းပြုလုပ်ခြင်း (၁၆၆' x ၂'-၆" x ၃'-၀")ကျောင်းအဝင်ပတ်လမ်းနှင့် လမ်းလယ်ကျွန်း(ဘီးကုတ်)ပတ်လမ်းအား ကွန်ကရစ်လမ်းပေါ် ကတ္တရာထပ်ပိုးလွှာခင်းခြင်း (၈၄၄' x ၁၈' x ၃")ထု၊ ကျောင်းဝင်းကွန်ကရစ်လမ်းပေါ် ကတ္တရာထပ်ပိုးလွှာခင်းခြင်း(၄၇'x၂၂'x၃")ထု	
၁	Lot-10	ဒီဂရီ ကောလိပ် (စစ်ကိုင်း)	(၃)ထပ် ကျောင်းသူအိပ်ဆောင် RC(၁)လုံး ဆောက်လုပ်ခြင်း (၁၂၀'x၆၀'x ၃၆')(ရေမီး၊ မိလ္လာ၊ ရေတလျှောက်)4"Ø PVC ရေဆင်းပိုက်ပါ) Apron & Drain၊ မိုးကြိုးလွှဲ၊၀ရန်တာ၊ လှေခါး၊အိမ်သာအတွင်းအပြင်အုတ်ရေကန်အတွင်း/ အပြင် ကြွေပြားကပ်ခြင်းလုပ်ငန်း အပါအဝင်	၇၀,၀၀၀
၁ ၂ ၃	Lot-11	ဒီဂရီ ကောလိပ် (စစ်ကိုင်း)	ကျောင်း၀င်းအတွင်းလဲလှယ်ရန်လိုအပ်သည့် 0.4 KV မီးလိုင်း (၈၈၁၁')အား 95 mm2 ABC Cable ဖြင့် အသစ်လဲလှယ်ခင်း (လမ်းမီးမပါ) ၃ ထပ်စာသင်ဆောင်အသစ် ဆောက်လုပ်ရန်အတွက် လိုအပ်သော မြေထိန်းနံရံနှင့် (၂၅၀'×၁'-၆"×၁၀')မြေသား လုပ်ငန်း (၃၁၆ ကျင်း)ဆောင်ရွက်ခြင်း ကုံကော်ဆောင်(၁၅၆'×၆၀'×၃၂')အား ဆေးသုတ်ခြင်း (၅၀၀၀၀ စ/ပေ)နှင့် မျက်နှာကြက်ပြုပြင်ခြင်း(၇၂၀၀စ/ပေ)	၄၀,၀၀၀

စဉ်	Lot	ကျောင်း	လုပ်ငန်း	လျှောက်လွှာတန်ဖိုး
၄	Lot-11	ဒီဂရီကောလိပ်	သုံးထပ်စာသင်ဆောင်ဆေးသုတ်ခြင်း (၅၅၀၀၀ စ/ပေ)	
		(စစ်ကိုင်း)	(၁၈၈' x ၄၈' x ၃၂" RC)	
၅			ဖ ခန်းတွဲ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ အမှတ်-၃ အကြီးစားပြင်ဆင်ခြင်း	
			လုပ်ငန်း(၁၂၇'x၃ဖ'x၁၂')	
၆		။	အားကစားကွင်း အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်း(မြေဖြတ်ခြင်း	
			၂၅၂၀ကျင်း)၊ပြေးလမ်းကဒ်တုံးပြုလုပ်ခြင်း(၅၇၀၀')၊	
			မြေဖို့ခြင်း ၁၁၀၀ ကျင်း၊ အလေးပြုခံ စင်မြင့်(၁၅'x၁၀'x၂'-ဖ")၊	
			ပွဲကြည့်စင် (၇၅'x၂၀'x၁ဖ' ၂ ခု အပါအဝင်)	
၇		။	ဆရာမများဆောင် ဖ ခန်းတွဲ ၃ ထပ် မှ ဆရာများဆောင်	
			ဖ ခန်းတွဲ ၃ ထပ် သို့သွားသောလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	
			(ဖ၅၂'x၁၈' x ၇")ထု	
၈		။	ဆရာမများဆောင် ဖ ခန်းတွဲ ၃ ထပ် မှ ဆရာများဆောင်	
			ဖ ခန်းတွဲ ၃ ထပ်သို့ သွားသောကွန်ကရစ်လမ်း ကျောက်ကြီးစီ	
			(ဖ" x ၉")မြေထိန်းနံရံနှင့် မြေဖို့ခြင်းလုပ်ငန်း(၁၈၀' x ၁'-ဖ' x	
			ဖ'-ဖ") မြေကြီး ၂၁၀ ကျင်းဖြည့်ခြင်း	
၁	Lot-12	ဗဟိုလေ့ကျင့်ရေးကျောင်း	(၄)ထပ်အိပ်ဆောင် (၁၅၅'x၃ဖ'x၄၈')RC ဆောက်လုပ်ခြင်း၊	၅၀,၀၀၀
		(ရန်ကုန်)	ပေါ်တီကို(၁၅'x၁၅'x၄၈')ရေ၊ မီး၊ မိလ္လာ၊ ရေတံလျှောက်	
			(၄'' Ø)ရေဆင်းပိုက်၊ Apron & Drain၊ မိုးကြိုးလွှဲ	
			[ကော်ရစ်တာ၊ လှေခါး ၊ အိမ်သာ ၊ အုတ်ရေကန်	
			(ကြွေပြားကပ်)]၊ ရေချိုးခန်းအိမ်သာ(၈၀' x ၂၀' x၄၈')၊	
			လျှောက်လမ်း(၁၅'x၁၁'x၄၈')(လုပ်ငန်း၅၀%ဆောင်ရွက်ခြင်း)	
၂		။	(၄)ထပ် အိပ်ဆောင်အသစ် အဝင်လမ်းကွန်ကရစ်	
			လမ်းခင်းခြင်း (၁၄၀' x ၁၂' x ၈'')	
၁	Lot-13	ပူတာအို (လူငယ်)	၄"အဝိစိတွင်း (တွင်းနက်)တူးဖော်ခြင်း။	၆၀,၀၀၀
			(Compressor နှင့် ရေမော်တာအပါဝင်)	
၂		။	၃-ထပ် အိပ်ဆောင် (RC) (၁၀၀'×၃၀'×၃ဖ')	
			ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ပေါ်တီကို (၁ဖ'×၁၄'×၃ဖ')	
			(အတွင်း မီး၊ Apron & Drain အပါ)၊ အလူဇင့်	
			အမိုးပြား၊ သံထည်၊ သံကူကွန်ကရစ်လုံးချင်းအုတ်မြစ်၊	
			ကွန်ကရစ်ကြမ်းခင်း၊ Hall Type။	

စဉ်	Lot	ကျောင်း	လုပ်ငန်း	လျှောက်လွှာ တန်ဖိုး
၃ ၄	Lot-13	ပူတာအို (လူငယ်) ။	ရေချိုးခန်းနှင့်(၈)ခန်းတွဲအိမ်သာ(၃၂' × ၂၀'×၁၂') ဆောက်လုပ်ခြင်းRC(အတွင်း ရေ ၊ မီး ၊ မိလ္လာကန်၊ Apron & Drain အပါအဝင်) အလူဇင့် အမိုးပြား၊ သံထည် ၊ သံကူကွန်ကရစ် လုံးချင်း အုတ်မြစ်၊ ကွန်ကရစ် ကြမ်းခင်း ၊Room Type။ စားရိပ်သာ(မီးဖိုတွဲလျက်) (၆၀'×၃၆'×၁၂')အမိုး၊ မျက်နှာကျက်လဲလှယ်ခြင်း အတွင်း/အပြင် ဆေးသုတ်ခြင်းနှင့်မီးလိုင်းများအသစ် သွယ်တန်းတပ်ဆင်ခြင်း။	
၁ ၂	Lot-14	ညောင်ရွှေ (ထပ်အိမ်ဂူ) ။	၂-ထပ်အိပ်ဆောင်ဆောက်လုပ်ခြင်း(၁၀၀'×၃၀'× ၂၄') RC (ပေါ်တီကို-၁၆'×၁၄'×၂၄'၊အတွင်း မီး ၊ Apron & Drain အပါအဝင်) အလူဇင့် အမိုးပြား၊ သံထည် ၊ သံကူကွန်ကရစ် လုံးချင်း အုတ်မြစ်၊ ကွန်ကရစ် ကြမ်းခင်း ၊ Hall Type။ ရေချိုးခန်းနှင့်(၈)ခန်းတွဲအိမ်သာ(၃၂' × ၂၀'×၁၂') ဆောက်လုပ်ခြင်းRC(အတွင်း ရေ ၊ မီး ၊ မိလ္လာကန်၊ Apron & Drain အပါအဝင်) အလူဇင့် အမိုးပြား၊ သံထည် ၊ သံကူကွန်ကရစ် လုံးချင်း အုတ်မြစ်၊ ကွန်ကရစ် ကြမ်းခင်း ၊Room Type။	၃၀,၀၀၀
၁	Lot-15	လားရှိုး (စက်မှု)	၄-ထပ် အလုပ်ရုံနှင့် စာသင်ခန်းမ (RC) (၁၈၀'×၃၆'×၄၈') ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ပေါ်တီကို (၁၆'×၂၄'×၂၄')၊ အိမ်သာ (၂၄'×၁၀'×၄၈')၊ (မိလ္လာကန်၊ အတွင်း ရေ၊ မီး၊ Apron & Drain အပါ)၊ အလူဇင့်အမိုးပြား၊ သံထည်၊ သံကူကွန်ကရစ် လုံးချင်းအုတ်မြစ်၊ကွန်ကရစ်ကြမ်းခင်း၊ Hall Type။ (လုပ်ငန်း၏ ၅၀% ခွင့်ပြုငွေ)	၇၀,၀၀၀

စဉ်	Lot	ကျောင်း	လုပ်ငန်း	လျှောက်လွှာတန်ဖိုး
၁	Lot-16	လားရှိုး (စက်မှု)	၃-ထပ် အိပ်ဆောင် (RC) (၁၀၀'×၃၀'×၃၆') ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ပေါ်တီကို (၁၆'×၁၄'×၃၆') (အတွင်း မီး၊ Apron & Drain အပါ)၊ အလူဇင့် အမိုးပြား၊ သံထည်၊ သံကူကွန်ကရစ်လုံးချင်းအုတ်မြစ်၊ ကွန်ကရစ်ကြမ်းခင်း၊ Hall Type။	၅၀,၀၀၀
၂		။	ရေချိုးခန်းနှင့်(၈)ခန်းတွဲအိမ်သာ(၃၂' × ၂၀'×၁၂') ဆောက်လုပ်ခြင်းRC(အတွင်း ရေ ၊ မီး ၊ မိလ္လာကန်၊ Apron & Drain အပါအဝင်) အလူဇင့် အမိုးပြား၊ သံထည် ၊ သံကူကွန်ကရစ် လုံးချင်း အုတ်မြစ်၊ ကွန်ကရစ် ကြမ်းခင်း ၊Room Type။	
၁	Lot-17	မိုင်းပျဉ်း (ပိန်းဆန်း)	၂-ထပ်အိပ်ဆောင်ဆောက်လုပ်ခြင်း(၁၀၀'×၃၀'× ၂၄') RC (ပေါ်တီကို-၁၆'×၁၄'×၂၄'၊အတွင်း မီး ၊ Apron & Drain အပါအဝင်) အလူဇင့် အမိုးပြား၊ သံထည် ၊ သံကူကွန်ကရစ် လုံးချင်း အုတ်မြစ်၊ ကွန်ကရစ် ကြမ်းခင်း ၊ Hall Type။	၃၀,၀၀၀
၂		။	ရေချိုးခန်းနှင့်(၈)ခန်းတွဲအိမ်သာ(၃၂' × ၂၀'×၁၂') ဆောက်လုပ်ခြင်းRC(အတွင်း ရေ ၊ မီး ၊ မိလ္လာကန်၊ Apron & Drain အပါအဝင်) အလူဇင့် အမိုးပြား၊ သံထည် ၊ သံကူကွန်ကရစ် လုံးချင်း အုတ်မြစ်၊ ကွန်ကရစ် ကြမ်းခင်း ၊Room Type။	
၁	Lot-18	တောင်ကုတ် (လူငယ်)	၄"×၄" ကွန်ကရစ်တိုင်ဖြင့် Chain Link ခြံစည်းရိုး (၃၅၀'×၆') ကာရံခြင်းနှင့်အရှေ့မျက်နှာစာ (RC) တိုင်ဖြင့် အုတ်တံတိုင်းသံပန်းခြံစည်းရိုး (၅၀၀'×၆') ကာရံခြင်း၊ ဂိတ်တံခါး (၁၅'×၇') အပါ။	၂၀,၀၀၀
၁	Lot-19	လဟယ် (လူငယ်)	၃-ထပ် အိပ်ဆောင် (RC) (၁၀၀'×၃၀'×၃၆') ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ပေါ်တီကို (၁၆'×၁၄'×၃၆') (အတွင်း မီး၊ Apron & Drain အပါ)၊ အလူဇင့် အမိုးပြား၊ သံထည်၊ သံကူကွန်ကရစ်လုံးချင်းအုတ်မြစ်၊ ကွန်ကရစ်ကြမ်းခင်း၊ Hall Type။	၆၀,၀၀၀

စဉ်	Lot	ကျောင်း	လုပ်ငန်း	လျှောက်လွှာ တန်ဖိုး
၂	Lot-19	လဟယ် (လူငယ်)	ရေချိုးခန်းနှင့်(၈)ခန်းတွဲအိမ်သာ(၃၂' × ၂၀'×၁၂') ဆောက်လုပ်ခြင်းRC(အတွင်း ရေ ၊ မီး ၊ မိလ္လာကန်၊ Apron & Drain အပါအဝင်) အလူဇင့် အမိုးပြား၊ သံထည် ၊ သံကူကွန်ကရစ် လုံးချင်း အုတ်မြစ်၊ ကွန်ကရစ် ကြမ်းခင်း ၊Room Type။	
၁	Lot-20	ဘိုကလေး (လူငယ်)	ကျောင်းအနောက်ဘက်နှင့်ဘေးဘက်ရှိ ခြံစည်းရိုး (၁၀၈၄'×၆') အား (RC)တိုင်ဖြင့် အုတ်တံတိုင်း သံပန်းခြံစည်းရိုး ကာရံခြင်း။	၂၀,၀၀၀
၂		။	အထက(၃)ဘိုကလေးကျောင်းအတွက် အားကစားကွင်း သဲဖြည့်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် အားကစားကွင်းပတ်လည် (၁၃၀၀'×၂'×၄')ကျောက်စီမြေထိန်းနံရံပြုလုပ်ခြင်း။	
၃		မအူပင် (လူငယ်)	ကျောင်းရှေ့မျက်နှာစာ အုတ်တံတိုင်း ခြံစည်းရိုး (၅၀၀'×၃'×၅')ကျောက်စီမြေထိန်းနံရံပြုလုပ်ခြင်း။	
၄		။	ကျောင်းသား/သူ ရေချိုးခန်းအိမ်သာရှိ ကြမ်းခင်းရေကန် (၂၁'×၄'-၆''×၃') (၂)ကန်ကြွေပြားကပ်ခြင်း။	
၅		။	အထက(၄)ရှိ ဘောလုံးကွင်း (၁၈၀'×၂၅၀')အား (၂')အမြင့် သဲဖြည့်ခြင်း။ (၉၀၀)ကျင်း	
၆		လပွတ္တာ (စက်မှု)	သင်တန်းသားအိပ်ဆောင်(၁) (၉၀'×၃၀'×၁၂') အမိုး၊ မျက်နှာကြက်၊ ကြမ်းခင်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် အတွင်း/ အပြင် ဆေးသုတ်ခြင်း။	
၇		။	ဂါလံ ၃၁၀၀၀၀ ဆံ့ ရေလှောင်ကန်သို့ မိုးရေစုရန် ရေတံလျှောက် (၉၀') တပ်ဆင်ခြင်း၊ 3 HP ရေမော်တာ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ရေပိုက်လိုင်း (၁.၅")PVC ပိုက်ဖြင့် ၇၂၀' သွယ်တန်းခြင်း။	
၈		ပုသိမ် (အိမ်တွင်းမှူ)	သင်တန်းသူအိပ်ဆောင် (၉၀'×၃၀'×၁၂') အမိုး၊မျက်နှာကြက်၊ကြမ်းခင်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် အတွင်းအပြင်ဆေးသုတ်ခြင်း	
၉		။	စားရိပ်သာမီးဖိုဆောင် (၅၀'×၂၅'×၁၂')(၁၂'×၁၂'×၁၂') အမိုး၊မျက်နှာကြက်၊ပန်းဆွဲ၊ရေတံလျှောက် ပြုပြင်ခြင်းနှင့် ဆေးသုတ်ခြင်း	

စဉ်	Lot	ကျောင်း	လုပ်ငန်း	လျှောက်လွှာတန်ဖိုး
၁၀ ၁၁ ၁၂	Lot-20	ပုသိမ် (အိမ်တွင်းမှူ) ။ ။	အုပ်ချုပ်မှုရုံး(၅၀'×၂၄'×၁၂')မျက်နှာကြက်၊ ပန်းဆွဲပြုပြင်ခြင်းနှင့် ဆေးသုတ်ခြင်း စာသင်ဆောင် (၆၀'×၃၆'×၁၂')အမိုး၊မျက်နှာကြက်၊ ပန်းဆွဲ၊ရေတံလျှောက်ပြုပြင်ခြင်းနှင့် ဆေးသုတ်ခြင်း ပုသိမ် -ချောင်းသာလမ်းမကြီးမှ ကျောင်းအဝင်လမ်း (၅၀'×၁၈'×၉")ကွန်ကရစ် ခင်းခြင်း	
၁ ၂ ၃	Lot-21	ခန္ဓီး (အိမ်တွင်းမှူ) ။ လေရှိုး (အိမ်တွင်းမှူ)	သင်တန်းခန်းမ(၉၀'×၃၀'×၁၂')၊သင်တန်းသူ အိပ်ဆောင်(၉၀'×၃၀'×၁၂')၊စားရိပ်သာမီးဖိုဆောင် (၅၀'×၂၅'×၁၂')(၁၂'×၁၂'×၁၂')၊စာသင်ဆောင် (၆၀'×၃၀'×၁၂') အမိုး၊ဒိုင်း၊မျှား၊မျက်နှာကြက် လဲလှယ်ခြင်း။ သင်တန်းကျောင်း အနောက်ဘက်နှင့် တောင်ဘက် အုတ်တံတိုင်းသံပန်းRC တိုင်ဖြင့်ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း(၇၅၀'×၆')။ သင်တန်းသူအိပ်ဆောင် နောက်ဘက် ကျောက်စီ မြေထိန်းနံရံ(၁၄၅'×၃'×၄၀')ဆောက်လုပ်ခြင်း။	၃၀,၀၀၀
၁	Lot-22	ကော့သောင်း (အိမ်တွင်းမှူ)	၂-ထပ်ခန်းမဆောင်(၁၀၀'×၃၆'×၂၄')RC ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ (ပေါ်တီကို ၁၄'×၁၀'×၁၂' ၊ အတွင်းရေမီး၊ Apron& Drainမိလ္လာကန်အပါ)၊ အလူဇင့်အမိုးပြား၊ သံထည် ၊ သံကူကွန်ကရစ် လုံးချင်းအုတ်မြစ်၊ ကွန်ကရစ်ကြမ်းခင်း၊ Hall Type။	၄၀,၀၀၀
၁ ၂	Lot-23	ရေး (အိမ်တွင်းမှူ) ။	မော်တာဆောင်အား 35mm² CU/X LPE /PVC Wire 100mဖြင့် မီးသွယ်တန်းခြင်း ၂-ထပ်အိပ်ဆောင်RC(၁၀၀'×၃၀'× ၂၄')ဆောက်လုပ်ခြင်း (ပေါ်တီကို-၁၆'×၁၄'×၂၄'၊အတွင်း မီး ၊ Apron & Drain အပါအဝင်) အလူဇင့် အမိုးပြား၊ သံထည် ၊ သံကူကွန်ကရစ် လုံးချင်း အုတ်မြစ်၊ ကွန်ကရစ် ကြမ်းခင်း ၊ Hall Type။(သံပန်း ဂျပန်ကွက် ၂၁၃၆ စ/ပေအပါ)	၄၀,၀၀၀

စဉ်	Lot	ကျောင်း	လုပ်ငန်း	လျှောက်လွှာတန်ဖိုး
၃	Lot-23	ရေး (အိမ်တွင်းမှူ)	ရေချိုးခန်းနှင့်(၈)ခန်းတွဲအိမ်သာ(၃၂' × ၂၀'×၁၂') RC ဆောက်လုပ်ခြင်း(အတွင်း ရေ ၊ မီး ၊ မိလ္လာကန်၊ Apron & Drain အပါအဝင်) အလူဇင့် အမိုးပြား၊ သံထည် ၊ သံကူကွန်ကရစ် လုံးချင်း အုတ်မြစ်၊ ကွန်ကရစ် ကြမ်းခင်း ၊Room Type။	
၁ ၂ ၃	Lot-24	မင်းပြား (အိမ်တွင်းမှူ) ။ မင်းပြား (လူငယ်)	ဂါလံ(၅၀၀၀)ဆံ့ရေလှောင်ကန် (၁၅'×၁၀'×၆')တည်ဆောက်ခြင်း။ ၂-ထပ်စာကြည့်ဆောင် နှင့် စတိုဆောင် (၄၀'×၃၀'×၂၄')(RC)ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ (အတွင်းမီး၊ Apron & Drainအပါ)၊ အလူဇင့် အမိုးပြား၊ သံထည် ၊ သံကူကွန်ကရစ် လုံးချင်းအုတ်မြစ်၊ ကွန်ကရစ် ကြမ်းခင်း၊ Room Type။ (သံပန်း ဂျပန်ကွက် ၆၃၀ စ/ပေ အပါ)။ စတိုဆောင် (၄၀'×၃၀'×၁၂')(RC) ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ (အတွင်း မီး၊ Apron & Drain အပါ) အလူဇင့်အမိုးပြား၊ သံထည်၊ သံကူကွန်ကရစ်လုံးချင်းအုတ်မြစ်၊ ကွန်ကရစ်ကြမ်းခင်း၊Room Type။	၂၀,၀၀၀
၁	Lot-25	မောင်တော (အိမ်တွင်းမှူ)	၂-ထပ်စာကြည့်ဆောင် နှင့် စတိုဆောင် (၄၀'×၃၀'×၂၄')(RC)ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ (အတွင်းမီး၊ Apron & Drainအပါ)၊ အလူဇင့် အမိုးပြား၊ သံထည် ၊ သံကူကွန်ကရစ် လုံးချင်းအုတ်မြစ်၊ ကွန်ကရစ် ကြမ်းခင်း၊ Room Type။ (သံပန်း ဂျပန်ကွက် ၆၃၀ စ/ပေ အပါ)။	၁၅,၀၀၀
၁	Lot-26	အမ်း (အိမ်တွင်းမှူ)	၂-ထပ်စာကြည့်ဆောင် နှင့် စတိုဆောင် (၄၀'×၃၀'×၂၄')(RC)ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ (အတွင်းမီး၊ Apron & Drainအပါ)၊ အလူဇင့် အမိုးပြား၊ သံထည် ၊ သံကူကွန်ကရစ် လုံးချင်းအုတ်မြစ်၊ ကွန်ကရစ် ကြမ်းခင်း၊ Room Type။ (သံပန်း ဂျပန်ကွက် ၆၃၀ စ/ပေ အပါ)။	၁၅,၀၀၀

စဉ်	Lot	ကျောင်း	လုပ်ငန်း	လျှောက်လွှာတန်ဖိုး
၁	Lot-27	ဆိုက်ခေါင်	၂-ထပ်သင်တန်းခန်းမနှင့်အုပ်ချုပ်မှုရုံး	၇၀,၀၀၀
		(အိမ်တွင်းမှူ)	(၁၈၀'×၃၆'×၂၄')RC ဆောက်လုပ်ခြင်း	
			(ပေါ်တီကို-၁၆'×၂၀'×၂၄'၊ အတွင်းရေ၊မီး၊	
			Apron & Drain ၊ မိလ္လာကန်အပါအဝင်)	
			အလူဇင့်အမိုးပြား၊သံထည်၊သံကူကွန်ကရစ်လုံးချင်း	
			အုတ်မြစ်၊ကွန်ကရစ်ကြမ်းခင်း၊ Hall Type။	
			(သံပန်း ဂျပန်ကွက် ၂၁၃၆ စ/ပေအပါ)။	
၁	Lot-28	ဆိုက်ခေါင်	မော်တာဆောင်အား 35mm² CU/X LPE	၃၀,၀၀၀
		(အိမ်တွင်းမှူ)	/PVC Wire 100mဖြင့် မီးသွယ်တန်းခြင်း	
၂		။	၂-ထပ်မော်တာဆောင်(၇၀'×၃၀'×၂၄')RCဆောက်လုပ်ခြင်း	
			(အတွင်း မီး ၊ Apron & Drainအပါအဝင်)အလူဇင့်	
			အမိုးပြား၊ သံထည်၊ သံကူကွန်ကရစ်လုံးချင်းအုတ်မြစ်၊	
			ကွန်ကရစ်ကြမ်းခင်း၊ Hall Type။	
			(သံပန်း ဂျပန်ကွက် ၂၂၆၄ စ/ပေအပါ)။	
၁	Lot-29	မိုင်းဆတ်	မော်တာဆောင်အား 35mm² CU/X LPE	၃၀,၀၀၀
		(အိမ်တွင်းမှူ)	/PVC Wire 100mဖြင့် မီးသွယ်တန်းခြင်း	
၂		။	၂-ထပ်မော်တာဆောင်(၇၀'×၃၀'×၂၄')RCဆောက်လုပ်ခြင်း	
			(အတွင်း မီး ၊ Apron & Drainအပါအဝင်)အလူဇင့်	
			အမိုးပြား၊ သံထည်၊ သံကူကွန်ကရစ်လုံးချင်းအုတ်မြစ်၊	
			ကွန်ကရစ်ကြမ်းခင်း၊ Hall Type။	
			(သံပန်း ဂျပန်ကွက် ၂၂၆၄ စ/ပေအပါ)။	
၃		တာချီလိတ်	ရေချိုးခန်းနှင့်(၈)ခန်းတွဲအိမ်သာ(၃၂' × ၂၀'×၁၂') RC	
		(အိမ်တွင်းမှူ)	ဆောက်လုပ်ခြင်း(အတွင်း ရေ ၊ မီး ၊ မိလ္လာကန်၊	
			Apron & Drain အပါအဝင်) အလူဇင့် အမိုးပြား၊	
			သံထည် ၊ သံကူကွန်ကရစ် လုံးချင်း အုတ်မြစ်၊	
			ကွန်ကရစ် ကြမ်းခင်း ၊Room Type။	
၁	Lot-30		I7 ကွန်ပျူတာ ၉၀ စုံ	၃၀,၀၀၀
၂			Laptop I7 ၂၀ လုံး	
၃			မော်တာအပ်ချုပ်စက် ၁၁၅ စုံ	