ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန

၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တင်ဒါခေါ်ယူမည့် Lot စာရင်း

စဉ်	Lot	ကျောင်း	လုပ်ငန်း	တန်ဖိုး	ပေါင်း
၁	Lot-1	ဖွံ့ဖြိုးရေး တက္ကသိုလ် (စစ်ကိုင်း)	အားကစားခန်းမ(၁၂၀'x၁၀၆'-၉"x၂၀')အကြီးစားပြင်ဆင်ခြင်း (မူလပွဲကြည့်စင်ထားရှိသည့် အဆောက်အဦအား တစ်ဖက် ၁၁' စီ တိုးချဲ့ခြင်း၊ ဘေးချဲ့နှစ်ဖက်အား Steel Structure ဖြင့် အမိုး၊ ဒိုင်း၊ မြှား အသစ်လဲလှယ်ခြင်း (၂၇၈၂ စ/ပေ)၊ဆိုးပြား အထူခင်းခြင်း (၅၂၉၆ စ/ပေ)၊ပွဲကြည့်စင် အုတ်ခုံပြန်လည် ပြုပြင်ခြင်း၊ အမိုးအသစ်လဲလှယ်ခြင်း၊ ဆေးသုတ်ခြင်း)		
၁	Lot-2	ဖွံ့ဖြိုးရေး တက္ကသိုလ် (စစ်ကိုင်း)	ဘောလုံးကွင်း ပြေးလမ်း ၈ လမ်းပြုလုပ်ခြင်း(၁၂၈၀'x ၃၂') မြေပြုပြင်ခြင်း(၁၂၆၀ ကျင်း)၊မြက်စိုက်ခြင်း(၁၂၆၀ ကျင်း) နှင့် ရေထုတ်မြောင်း(၁၉၇၆')ပြုလုပ်ခြင်း		
၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆	Lot-3	ဖွံ့ဖြိုးရေး တက္ကသိုလ် (စစ်ကိုင်း) ဒီဂရီ (စစ်ကိုင်း) ။ ။ ။ ။	သင်တန်းသူ အိပ်ဆောင်(၅)ဆောင်ရှိ ရေချိုးခန်းများတွင် ဘေစင်၅ လုံးတွဲ ကောင်တာ (၂၀)ခု ပြုလုပ်ခြင်း (ကြည့်မှန်အပါအဝင်)(၁၅'x၃'x၃')x၅ဆောင် အင်ဂျင်နီယာစာသင်ဆောင်မှ (၆)ခန်းတွဲ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ အမှတ်(၇)နှင့်(၆)ခန်းတွဲ(၃)ထပ် ဆရာမများဆောင် သွားသောလမ်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း(၅၃၁'x၁၈'x၇") ပြေးလမ်း(၈)လမ်းပါဘောလုံးကွင်းမြေဖြတ်ခြင်း (၁၃၅၈.၁၃)ကျင်း၊ မြေသယ်ခြင်း၊မြေညှိခြင်း(၁၂၅၂၀၂ စ/ပေ) နှင့်ဘောလုံးကွင်းပတ်လည်အုတ်ရေမြောင်းနှင့် ကွန်ကရစ် ရေမြောင်းဖုံးပြုလုပ်ခြင်း(၁၄၀၀'x၁'-၆"x၁'-၆") ကျောင်းသား အိပ်ဆောင် (၁၀) ဆောင်တွင် ၃လုံးတွဲ မျက်နှာသစ် ကြွေဘေစင်ကောင်တာခုံ(၆'x၂'x၃')နှင့် ကြည့်မှန် (၅'x၂')တပ်ဆင်ခြင်း(၁၀ဆောင်x ၆စုံ=၆၀စုံ) ၆ခန်းတွဲ ကျောင်းသူအိပ်ဆောင် ၃ဆောင်အတွက် ဂါလံ ၁၆၀၀ဆွဲစင်မြင့်သံရေစင်(၁)စင်(၁၂'x၁၂'x၂၀') ပြုလုပ်ခြင်း ပင်မစာသင်ဆောင်လက်ယာဘက်(၈၀၀၀ စ/ပေ)နှင့် နောက်ဘက်ခြမ်း(၃၁၁၃၈စ/ပေ)ဆေးသုတ်ခြင်း(2Coat)		

စဉ်	Lot	ကျောင်း	လုပ်ငန်း	တန်ဖိုး	ပေါင်း
၁	Lot-4	ဒီဂရီ (စစ်ကိုင်း)	၄ ထပ် အင်ဂျင်နီယာအလုပ်ရုံ ဆောက်လုပ်ခြင်း (၁၂၀'x၆၀'x၄၈')၊ပေါ်တီကို(၁၆'x၂၂'x၂၄')(မိုးကြိုးလွှဲ၊ ရေမီး၊မိလ္လာ၊Apron & Drain အပါအဝင်၊ ကော်ရစ်တာ၊ လှေခါး၊ ရေချိုးခန်း၊အိမ်သာ၊အုတ်ရေကန်ကြွေပြားကပ်ခြင်း၊ (တံခါး ၊ပြူတင်း၊ ခြင်လုံဇကာပါ၊ ရေတံလျှောက်နှင့် ၄" ရေဆင်းပိုက်)(လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံး၏ ၅၀% ခွင့်ပြုငွေ၊ **လာမည့်နှစ်တွင် ကျန်၅၀% ဆက်လက်တောင်းခံပါမည်)**		
၁ ၂	Lot-5	ဒီဂရီ (ရန်ကုန်) ။	ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ အိပ်ဆောင်များတွင်(၆'x၂'x၃') ဘောစင်၃ လုံးတွဲ ကောင်တာ(၄၃) ခုနှင့် (၆'x၃') ကြည့်မှန် (၄၃)ချပ်၊ ဘိုထိုင်အိမ်သာ(၂၄၀) လုံးပြောင်းလဲတပ်ဆင်ခြင်း အားကစားကွင်းမြေဖို့ခြင်း(၃၀၀)ကျင်း၊ မြက်စိုက်ခြင်း (၃၀၀၀၀ စ/ပေ)ကွင်းမျက်နှာပြင်အောက်ရေထုတ်မြောင်း ၆-ခု ပြုလုပ်ခြင်း၊(၂၂၀'အရှည်x၁'အကျယ်x၂'အနက်)x၆ ခု		
၁ ၂ ၄ ၅ ၆	Lot-6	ဒီဂရီ (ရန်ကုန်) ။ ။ ။ ။ ဒီဂရီ (ရန်ကုန်)	Trasformer အဆောက်အဦ(၁၈'x ၁၅'x ၁၁')ပြန်လည် ပြင်ဆင်ခြင်း(အမိုး၊ဒိုင်းမြှား၊ကြမ်းခင်း၊နံရံဆေးသုတ်ခြင်း) ပင်မဆောင်၂ခြမ်းဆက် joint များပြုပြင်ခြင်း(၄၃'x၂'x၅") xဖခုနှင့် ပင်မဆောင်မြေညီထပ်အိမ်သာခန်း ၄ခန်း ကွဲအက်နေခြင်းအားပြုပြင်ခြင်း(၂၃'-၄" x ၇') ဘွဲ့နှင်းသဘင် မိုးယိုစိမ့်နေခြင်းအား ပြုပြင်ခြင်း (၁၂၀' x ၆') x ၂ ခု(ဘွဲ့နှင်းသဘင်ပင်မဆောင် ဘေးအခန်း (၄)ခန်း၏ Parapet Slabနှင့် အုတ်နံရံကြား) ကျောင်းသားစားရိပ်သာ(၃) တွင် ဂါလံ(၁၆၀၀)ဆံ့ကွန်ကရစ် အမြင့်တင်ရေစင်တည်ဆောက်ခြင်း(၈'x၈'x၄')အမြင့်(၁၆')၊ မြေဝင်အနက် (၅')၊ဂါလံ(၅၆၀၀)ဆံ့ရေစုကန်တည်ဆောက် ခြင်း (၁၃'-၆"x ၁၃'-၆"x ၅')၊ ရေစက်ရုံတည်ဆောက်ခြင်း (၅'x၅'x၅')၊(ပိုက်နှင့်ပိုက်ဆက်ပစ္စည်းအပါ) မလိခဆောင် ရှေ့ရေကန်အားအမိုးမိုးခြင်း(၁၈'x၁၀'x၉') (4''x2'' Hbeam column and 2'' x 2''Hollow truss, 4 angle sheet roof) ကျောင်းအုပ်ကြီးအိမ် အဝင်ပတ်လမ်း(၇၀' x၁၂' x ၆")၊ ဒုတိယကျောင်းအုပ်ကြီးအိမ် အဝင်ပတ်လမ်း(၇၀'x၁၂'x၆")၊ ညွှန်မှူး(စီမံ)အိမ်အဝင်ပတ်လမ်း(၇၀'x၁၂'x၆")များ ကွန်ကရစ်ထပ်ပိုးလွှာခင်းခြင်း		

စဉ်	Lot	ကျောင်း	လုပ်ငန်း	တန်ဖိုး	ပေါင်း
၇	Lot-6	ဒီဂရီ (ရန်ကုန်)	(၅) ခန်းတွဲ ဆရာမများဆောင်တွင် ဂါလံ(၁၆၀၀)ဆံ့ ကွန်ကရစ်ရေစင် (၈'x၈'x၄')တည်ဆောက်ခြင်း(အမြင့်-၁၆'၊ မြေဝင်-၅')၊ဂါလံ(၅၆၀၀)ဆံ့ ရေစုကန် တည်ဆောက်ခြင်း (၁၃'၆'' x ၁၃'၆''x၅')၊ရေစက်ရုံတည်ဆောက်ခြင်း (၅'x၅'x၅')၊ပိုက်နှင့်ပိုက်ဆက်ပစ္စည်းအပါအဝင်		
၈		။	ကျောင်းဝင်းအတွင်းရေဖြန့်ဝေပိုက်လိုင်းများအကြီးစား ပြုပြင်ခြင်း (၅၇၄၀'၊ ၄" PVC ပိုက်)		
၉		။	ဂျိုးဖြူရေပိုက်လိုင်း သွယ်တန်းခြင်းလုပ်ငန်း (၄" PVC ပိုက် ပေ ၅၀၀)		
၁၀		။	ကျောင်းဝင်ဂိတ် စတီးတံခါးပြုလုပ်ခြင်း(၂၂'x၈') x ၂ ခု		
၁၁		။	(၃)ထပ်ပင်မဆောင်အတွင်းပန်းဥယျာဉ်ငယ်တည်ဆောက် ခြင်း(မြက်စိုက်ခြင်း ၁၅၁၈၄ စ/ပေ)ပန်းခုံငယ်(၃' x ၉၈') (၂)ခု ပြုလုပ်ခြင်း၊(၅၈၈ စ/ပေ) ပန်းခြံငယ် (၁၀'x၁၀')(၄)ခု ပြုလုပ်ခြင်း(၄၀၀ စ/ပေ)၊အချင်း(၆')ရေပန်းဝိုင်းအသေး ပြုလုပ်ခြင်း(၅၆.၅၂စ/ပေ)		
၁၂		။	ညောင်နှစ်ပင်စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးခြံတွင် 200KVA Transformer (၁)လုံးတပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ		
၁	Lot-7	ဗလက	သင်တန်းကျောင်း အနောက်ဘက် အဝင်ဂိတ်မှ ဝန်ထမ်း အိမ်ရာသို့ သွားသည့် လမ်းအား ကတ္တရာထပ်ပိုးလွှာခင်းခြင်း (၂၂၀'x၁၅'x၄'')လမ်းပခုံးသားနှင့်ဂိတ်တံခါးသံပန်း(၁၅'x၇')		
၂		။	သင်တန်းကျောင်းဘေး(လက်ဝဲဘက်)ခြံစည်းရိုးအုတ်တံတိုင်း ကာရံခြင်း(RC) (၆၉၄'x ၆')မြေဝင်၃'၊ စတီးဘရိတ်ဒါး (၁'-၆'') တပ်ဆင်ခြင်း၊ ဆေးသုတ်ခြင်း (၇၅၈၄.၄စ/ပေ) (1 Coat)		
၃		။	သင်တန်းကျောင်းရှေ့မျက်နှာစာ အုတ်တံတိုင်းသံပန်း ကာရံခြင်း(RC)(၆၅၄'-၄" x၆')၊ မြေဝင် ၃'၊စတီးဘရိတ်ဒါး (၁'-၆'')တပ်ဆင်ခြင်းဆေးသုတ်ခြင်း (၃၉၂၆.၄စ/ပေ) (1 Coat)		
၄		။	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်းအိမ်ရာနှင့် သင်တန်းကျောင်း ဝန်ထမ်းအိမ်ရာကြား ခြံစည်းရိုးအုတ်တံတိုင်းကာရံခြင်း (RC) (၇၈၂'-၄"x၆')၊မြေဝင်၃'၊ စတီးဘရိတ်ဒါး (၁'-၆'') တပ်ဆင်ခြင်း၊ ဆေးသုတ်ခြင်း(၅၂၉၄.၄ စ/ပေ)(1 Coat)		

စဉ်	Lot	ကျောင်း	လုပ်ငန်း	တန်ဖိုး	ပေါင်း
၅ ၆	Lot-7	ဗလက ရန်ကုန် (လူငယ်)	Green House သွားရာလမ်း ကွန်ကရစ်တံတား တည်ဆောက်ခြင်း(၁၅'x၁၅'x၆')RC 50 KVA ခါတ်အားခွဲရုံ တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် 11 KV ခာတ်အားလိုင်းအား SAC 95mm² ဖြင့် (၁၂၀') သွယ်တန်းခြင်းနှင့် ၄၀၀ ဗို့ ခါတ်အားလိုင်း (၆၀၀') သွယ်တန်းခြင်း။		
၁	Lot-8	ပူတာအို (လူငယ်)	၂-ထပ် စားရိပ်သာ (မီးဖိုတွဲလျက်)(RC) (၇၀'×၄၂'×၂၄') (၂၀'×၂၀'×၁၂')ဆောက်လုပ်ခြင်း(အတွင်း ရေ၊ မီး၊ Apron & Drain အပါ)၊ အလူဇင့်အမိုးပြား၊ သံထည်၊ သံကူကွန်ကရစ်လုံးချင်းအုတ်မြစ်၊ ကွန်ကရစ်ကြမ်းခင်း၊ Hall Type၊ စတီးဘောစင် (၂၀)လုံးအပါ။		
၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉	Lot-9	မြစ်ကြီးနား(၁) (လူငယ်) ။ ။ မြစ်ကြီးနား(၂) (လူငယ်) ။ ။ ။ ။ ။	မေခဆောင် (၆၃'x၃၀'x၂၄')၊ မလိခဆောင် (၁၀၀'x၃၀'x၂၄')၊ ဇရာဝတီဆောင်(၁၀၀'x၃၀'x၂၄')၊ မူလတန်းလွန်ကျောင်းဆောင် (၁၀၂'x၃၀' နှင့် ၉၆'x၃၀') နှင့်သဇင်ဆောင် (၁၃၁'x၆၂'x၂၄') အဆောက်အဦ (၅)လုံး တို့အား ရေတံလျှောက်များတပ်ဆင်ခြင်း။ စားရိပ်သာ (မီးဖိုတွဲလျက်) (၆၀'x၃၆'x၁၂') (၂၅'x၂၅'x၁၂') အမိုး၊ မျက်နှာကြက်ပြုပြင်ခြင်းနှင့် အတွင်း/အပြင် ဆေးသုတ်ခြင်း။ ရေချိုးခန်း နှင့် ဖ-ခန်းတွဲအိမ်သာ (၂၄'x၂၀'x၁၂') အမိုးလဲလှယ်ခြင်း၊ အတွင်း/အပြင် ဆေးသုတ်ခြင်း နှင့် ရေပိုက်လိုင်းများ ပြုပြင်ခြင်း။ လုံခြုံရေးကင်းတဲ (RC) (၁၀'×၁၀'×၁၀') ဆောက်လုပ်ခြင်း။ တန်းစီကွင်း (၁၂၀'×၇၅'×၆") ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း။ အုပ်ချုပ်မှုရုံး (၅၀'×၂၄'×၁၂') Apron & Drain ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ရေတံလျှောက်များတပ်ဆင်ခြင်း။ ကျောင်းသား ၂-ထပ် အိပ်ဆောင် (၁၀၀'×၃၀'×၂၄') ကြမ်းခင်းများ လဲလှယ်ခြင်း။ ကျောင်းအုပ်နေအိမ် (၃၇'×၂၉'×၁၂') အမိုး၊ မျက်နှာကြက် ပြုပြင်ခြင်း နှင့် အတွင်း/ပြင် ဆေးသုတ်ခြင်း။ ကျောင်းတွင်းလမ်း (၂၅၄'×၁၂'×၉")ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း။		

စဉ်	Lot	ကျောင်း	လုပ်ငန်း	တန်ဖိုး	ပေါင်း
၁၀	Lot-9	ပူတာအို	နတလ ဦးစီးဌာနမှ လွှဲယူထားသော အဆောက်အဦ		
		(လူငယ်)	များကြား ရိပ်သာသွားလမ်း (၁၉၅'x၁၀'x၆")		
			ကွန်ကရစ် ခင်းခြင်း။		
၁၁		။	ဂါလံ (၁၀၀၀၀) ဆံ့ မြေစိုက်ရေလှောင်ကန်		
			(၂၁'x၂၁'x၅') ပြုပြင်ခြင်း။		
၁၂		။	100 KVA ဓါတ်အားခွဲရုံတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် 11 KV		
			ဓာတ်အားလိုင်းအား SAC 95mm² ဖြင့် (၅၈၀')		
			သွယ်တန်းခြင်းနှင့် 9m ကွန်ကရစ်တိုင် (၁၀)တိုင်၊		
			လုံခြုံရေးမီး သွယ်တန်းခြင်းနှင့် ၄၀၀ ဗို့ ဓာတ်အားလိုင်း		
			ABC Wire ဖြင့် (၉၅၀') သွယ်တန်းခြင်း။		
၁၃		။	သင်တန်းကျောင်း ဝဲဘက်ခြံစည်းရိုး မျက်နှာစာ		
			(RC)တိုင်ဖြင့် အုတ်တံတိုင်း သံပန်းခြံစည်းရိုး (၃၄'x၆')		
			ကာရံခြင်း။		
၁၄		။	၃-ထပ်အိပ်ဆောင် (၁၀၀'x၃၀'x၃၁') ပေါ်တီကို		
			(၁၆'x၁၄'x၃၁') အတွင်း/အပြင်ဆေးသုတ်ခြင်း။		
၁၅		။	စတိုဆောင် (၄၀'x၃၀'x၁၂') အတွင်း/အပြင်		
			ဆေးသုတ်ခြင်း။		
၁၆		။	ဂါလံ (၅၀၀၀) ဆံ့ မြေစိုက် ရေလှောင်ကန် (၁) လုံး		
			ဆောက်လုပ်ခြင်း။		
၁၇		ပူတာအို	ရေချိုးခန်းအိမ်သာဟောင်းပြုပြင်ခြင်းနှင့်		
		(အိမ်တွင်းမှူ)	မိလ္လာကန်ပြုပြင်ခြင်း။		
၁၈		။	၆-ခန်းတွဲနည်းပြဆောင် (၇၂'x၃၀'x၁၂')အမိုး၊		
			မျက်နှာကြက်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ဆေးသုတ်ခြင်း။		
၁၉		။	အုတ်စီရေမြောင်း(၅၀၀'x၂'x၂'-၆")ပြုလုပ်ခြင်း။		
၂၀		။	အဝတ်လှန်းဆောင် (၆၀'x၁၀'x၁၀')ဆောက်လုပ်ခြင်း။		
၁	Lot-10	ဘားအံ	လုံခြုံရေးကင်းတဲ (RC) (၁၀'x၁၀'x၁၀')		
		(လူငယ်)	ဆောက်လုပ်ခြင်း။		
၂		ဘားအံ	ခန်းမဆောင်ပတ်လည်၊သင်တန်းသူအိပ်ဆောင်-၂		
		(အိမ်တွင်းမှူ)	ပတ်လည်နှင့်၆ခန်းတွဲနည်းပြဆောင်အနောက်		
			ဘက်အား ၁'-၆"ထု ၂၄၈၆ စ/ပေ မြေဖို့ခြင်း။		
၃		မြိုင်ကြီးဂူ	သင်တန်းခန်းမ(၉၀'x၃၀'x၁၂')၊နည်းပြဆောင်		
		(အိမ်တွင်းမှူ)	(၇၂'x၃၀'x၁၂')အမိုးလဲလှယ်ခြင်း။		
၄		။	ကျောင်းတွင်းအုတ်စီရေမြောင်း(၁၄၃၃'x၂'x၂'-၆")		
			ပြုလုပ်ခြင်း။		

စဉ်	Lot	ကျောင်း	လုပ်ငန်း	တန်ဖိုး	ပေါင်း
၁	Lot-11	ခန္ဓီး (လူငယ်)	၃-ထပ် အိပ်ဆောင် (RC) (၁၀၀'×၃၀'×၃၆') ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ပေါ်တီကို(၁၆'×၁၄'×၃၆')၊ (အတွင်း မီး၊ Apron & Drain အပါ)၊ အလူဇင့်အမိုးပြား၊ သံထည်၊ သံကူကွန်ကရစ် လုံးချင်းအုတ်မြစ်၊ ကွန်ကရစ်ကြမ်းခင်း၊ Hall Type ၊ (ပြူတင်း၊ တံခါး နှင့် ဝရန်တာနေရာတွင် သံပန်းတပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း အပါအဝင်)။		
၁	Lot-12	ခန္ဓီး (လူငယ်)	ရေချိုးခန်းနှင့် ၈ ခန်းတွဲအိမ်သာ (RC) (၃၂'×၂၀'×၁၂') ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ (မိလ္လာကန်၊အတွင်း ရေ၊ မီး၊ Apron & Drain အပါ)၊ အလူဇင့်အမိုးပြား၊ သံထည်၊ သံကူကွန် ကရစ်လုံးချင်းအုတ်မြစ်၊ကွန်ကရစ်ကြမ်းခင်း၊ Room Type။		
၂		။	ကျောင်းဝင်းအတွင်း မြေဖို့ခြင်းလုပ်ငန်း(၂၀၀'×၅၀'×၈') (၉၂၀ ကျင်း၊ ၁၅% သိပ်သည်းမှုအပါ)။		
၃		။	ကျောင်းသူ ၂-ထပ် အိပ်ဆောင် အနောက်ဘက် ရေချိုးကန် (၃၀'×၂၀'×၉') အား အမိုးမိုးခြင်းနှင့် အမ်ကန်သွပ် ကာရံခြင်း။		
၄		။	ရုံးခန်း အနောက်ဘက်ရှိ ကျောင်းသားရေချိုးကန် (၂၀'×၁၈'×၉') ဘေးပတ်လည် ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း၊ အမိုး မိုးခြင်းနှင့် အမ်ကန်သွပ် ကာရံခြင်း။		
၅		။	ကျောင်းသူအိပ်ဆောင်ဝင်းအား ၄"×၄" ကွန်ကရစ်တိုင်ဖြင့် အမ်ကန်သွပ် ခြံစည်းရိုး(၃၁၅'×၇') ကာရံခြင်း။		
၆		လဟယ် (လူငယ်)	အိပ်ဆောင်(၃) အမိုး ၃၃၉၅ စ/ပေ၊ မျက်နှာကြက် ၃၂၀၈.၅ စ/ပေ၊ ကြမ်းခင်းများ ၂၁၆၀ စ/ပေ များ ပြုပြင်ခြင်းနှင့် Apron& Drain ပြုလုပ်ခြင်း။		
၇		။	50 KVA ဓါတ်အားခွဲရုံတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် 11 KV ဓာတ်အားလိုင်းအား SAC 95mm² ဖြင့် (၁၀၀') သွယ်တန်းခြင်းနှင့် ၄၀၀ ဗို့ဓာတ်အားလိုင်း ၂၀၀' သွယ်တန်းခြင်း။		
၈		။	သင်တန်းကျောင်းရှေ့ Chain Link ခြံစည်းရိုးအား RC တိုင်ဖြင့် အုတ်တံတိုင်းသံပန်းခြံစည်းရိုး (၂၈၀'×၆') ကာရံခြင်း(ကျောင်းဆိုင်းဘုတ် (၁၅'×၆') ၂ ခု ဆောင်ရွက်ခြင်းအပါအဝင်)။		
၉		လဟယ်	ထမင်းချက်ဆောင်(၁၅'x၁၂'x၁၂')'ဆောက်လုပ်ခြင်း။		
၁၀		(အိမ်တွင်းမှူ)	၄-ခန်းတွဲအိမ်သာ(၂၄'x၆'x၈')ဆောက်လုပ်ခြင်း။		

စဉ်	Lot	ကျောင်း	လုပ်ငန်း	တန်ဖိုး	ပေါင်း
၁၁	Lot-12	လဟယ် (အိမ်တွင်းမှူ)	သင်တန်းခန်းမ(၉၀'x၃၀'x၁၂')၊စာသင်ဆောင် (၆၀'x၃၀'x၁၂')၊ပစ္စည်းဂိုဒေါင်(၄၀'x၃၀'x၁၂') နည်းပြဆောင်(၉၀'x၃၀'x၁၂')ဆေးသုတ်ခြင်းနှင့် နည်းပြဆောင်(၉၀'x၃၀'x၁၂')၊Apron & Drain ပြုလုပ်ခြင်း။		
၁ ၂ ၃ ၄	Lot-13	လေရှိုး (လူငယ်) လေရှိုး (အိမ်တွင်းမှူ) ။ ။	စားရိပ်သာနှင့် ခြံစည်းရိုးကြား ကျောက်စီမြေထိန်းနံရံ (၅၀'×၃'×၅၀') ပြုလုပ်ခြင်း။ အုပ်ချုပ်မှုရုံးနှင့် ကျောင်းသူအိပ်ဆောင်ကြား ကျောက်စီမြေထိန်းနံရံ (၃၅၀'×၂'×၁၂')ပြုလုပ်ခြင်း။ သင်တန်းခန်းမ(၉၀'x၃၀'x၁၂')၊သင်တန်းသူ အိပ်ဆောင်(၉၀'x၃၀'x၁၂')နှင့်စာသင်ဆောင် (၆၀'x၃၆'x၁၂')ဆေးသုတ်ခြင်း။ အုပ်ချုပ်မှုရုံး(၅၀'x၂၄'x၁၂')အမိုးပြုပြင်ခြင်းနှင့် ဆေးသုတ်ခြင်း။		
၅		။	၆-ခန်းတွဲနည်းပြဆောင်(၁၂၀'x၃၆'x၁၂')ကြမ်းခင်း ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ဆေးသုတ်ခြင်း။		
၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉	Lot-14	စစ်တွေ (လူငယ်) ။ ။ ။ ။ ။ ။ မင်းပြား (လူငယ်)	100 KVA ဓါတ်အားခွဲရုံတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် 11 KV ဓာတ်အားလိုင်းအား SAC 95mm²ဖြင့် (၁၀၀') သွယ်တန်းခြင်း။ ကျောင်းအနောက်ပတ်လမ်း (၁၂၀'×၁၂'×၉") ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း။ ကျောင်းသူအိပ်ဆောင် မိလ္လာကန် (၁၂'×၈'×၆') တိုးချဲ့ခြင်း။ ကျောင်းအုပ်နေအိမ် (၃၀'×၂၄'×၁၂') မျက်နှာကြက် လဲလှယ်ခြင်း။ ကျောင်းသူအိပ်ဆောင်ဝင်းအား အမ်ကန်သွပ်ခြံစည်းရိုး (၂၅၀'×၆') ကာရံခြင်း ။ ရိုက္ခာစတိုဆောင် (၂၀'×၂၈') ခေါင်မိုး ပြုပြင်ခြင်းနှင့် မျက်နှာကြက် တပ်ဆင်ခြင်း။ ကျောင်းအဝင်လမ်း ဘေးဝဲ/ယာ ကွန်ကရစ် အုတ်ရေမြောင်း (၈၃၀'×၁'×၁'-၆")ပြုလုပ်ခြင်း။ တန်းစီကွင်း (၈၀'×၄၀'×၆") ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း။ ကျောင်းဝင်းခြံစည်းရိုးအား ၄"×၄"ကွန်ကရစ်တိုင်ဖြင့် Chain Link ခြံစည်းရိုး (၁၇၀၀'×၆') လဲလှယ်ခြင်း။		

စဉ်	Lot	ကျောင်း	လုပ်ငန်း	တန်ဖိုး	ပေါင်း
၁၀	Lot-14	မင်းပြား (လူငယ်)	ကျောင်းသူအိပ်ဆောင်ဝင်းအား ၄"×၄" ကွန်ကရစ် တိုင်ဖြင့် Chain Link ခြံစည်းရိုး(၃၆၀'×၆') လဲလှယ်ခြင်း နှင့် အမ်ကန်သွပ် (၆၅၀'×၆') ကာရံခြင်း။		
၁ ၂	Lot-15	တောင်ကုတ် (လူငယ်) သံတွဲ (အိမ်တွင်းမှူ)	သင်တန်းကျောင်းမြေ (၃)ဧကအား အဆောက်အဦများ ဆောက်လုပ်နိုင်ရန် မြေဖြတ်ခြင်းနှင့် မြေညှိခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခြင်း။ မီးစက်ရုံ(၁၀'x၈'x၉') RC တည်ဆောက်ခြင်း။		
၁ ၂	Lot-16	မောင်တော (လူငယ်) မောင်တော (အိမ်တွင်းမှူ)	ကျောင်းဝင်း ကျောက်ချောလမ်းအား (၁၆၀၀'×၁၂'×၉") ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း နှင့် လမ်းဘေး ဝဲ/ယာ အုတ်စီ ရေနုတ်မြောင်း (၃၂၀၀'×၂'×၂'-၆") ပြုလုပ်ခြင်း ။ တန်းစီကွင်း ကွန်ကရစ်(၄၅'x၄၃'x၁')ခင်းခြင်း။		
၁ ၂	Lot-17	ညောင်ရွှေ (ထပ်အိမ်ဂူ) ။	၂-ထပ် အိပ်ဆောင် (RC) (၁၀၀'×၃၀'×၂၄') ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ပေါ်တီကို(၁၆'×၁၄'×၂၄')၊ သံထည်၊ သံကူကွန်ကရစ် လုံးချင်းအုတ်မြစ်၊ ကွန်ကရစ် ကြမ်းခင်း၊ Hall Type၊(ပြူတင်း၊ တံခါးနှင့်(အတွင်း မီး၊ Apron & Drain အပါ)၊ အလူဇင့်အမိုးပြား၊ ဝရန်တာ နေရာတွင် သံပန်းတပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းအပါအဝင်)။ ရေချိုးခန်းနှင့် ၈ ခန်းတွဲအိမ်သာ (RC) (၃၂'×၂၀'×၁၂') ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ (မိလ္လာကန်၊အတွင်း ရေ၊ မီး၊ Apron & Drain အပါ)၊ အလူဇင့်အမိုးပြား၊ သံထည်၊ သံကူကွန်ကရစ်လုံးချင်းအုတ်မြစ်၊ ကွန်ကရစ်ကြမ်းခင်း၊ Room Type။		
၁ ၂ ၃	Lot-18	ပင်လုံ (လူငယ်)	တန်းစီကွင်း (၁၈၄'×၁၆၅'×၆") ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း။ ကျောင်းယာဘက် ခြံစည်းရိုးအား RC တိုင်ဖြင့် အုတ်တံတိုင်း ခြံစည်းရိုး (၇၄၃'x၆')ကာရံခြင်း။ အုပ်ချုပ်မှုရုံး နှင့် ခန်းမကြား အုတ်စီရေနုတ်မြောင်း (၂၂၅'×၁'×၁') လမ်းပုခုံး လမ်းကပ်တုံး (၁၀၅'×၂') ပြုလုပ်ခြင်း။ ကျောင်းဝင်းလမ်း ဘေးဝဲ/ယာ အုတ်စီရေနုတ်မြောင်း (၆၀၅'×၂'×၂'-၆") ပြုလုပ်ခြင်း။		

စဉ်	Lot	ကျောင်း	လုပ်ငန်း	တန်ဖိုး	ပေါင်း
၁	Lot-19	အောင်ပန်း (စက်မှု)	၂-ထပ်စားရိပ်သာ(မီးဖိုတွဲလျက်)(၇၀'x၄၂'x၂၄')၊ (၂၀'x၂၀'x၁၂')RCဆောက်လုပ်ခြင်း၊(အတွင်းရေ၊မီး၊ Apron& Drainအပါအဝင်)အလူဇင့်အမိုးပြား၊ သံထည်၊သံကူကွန်ကရစ်လုံးချင်းအုတ်မြစ်၊ ကွန်ကရစ်ကြမ်းခင်း၊Hall Type စတီးဘေစင် (၂၀) လုံးအပါ။		
၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉	Lot-20	လားရှိုး (အိမ်တွင်းမှု) ။ ။ ။ လားရှိုး (လူငယ်) တန့်ယန်း (လူငယ်) ။ လားရှိုး (စက်မှု) ။	11KVA ဓာတ်အားလိုင်း ၁၁၁' သွယ်တန်းခြင်းနှင့် 400Vဓာတ်အားလိုင်းတည်ဆောက်ခြင်း။ ကျောင်းရှေ့မျက်နှာစာ အုတ်တံတိုင်းသံပန်း RC တိုင်ဖြင့်(၂၅၈'x၆')ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း။ (ဆိုင်းဘုတ် ၂ခုနှင့်အထွက်ဂိတ်တံခါး ၁၈'x၇' အပါ) လုံခြုံရေးဂိတ်တဲ(၁၀'x၁၀'x၁၀')(RC) တည်ဆောက်ခြင်း။ ရေချိုးခန်းနှင့်၈-ခန်းတွဲအိမ်သာ(၃၂'x၂၀'x၁၂')RC ဆောက်လုပ်ခြင်း(အတွင်းရေ၊မီး၊မိလ္လာကန်၊Apron & Drainအပါအဝင်) အလူဇင့် အမိုးပြား၊သံထည်၊ သံကူကွန်ကရစ်လုံးချင်း အုတ်မြစ်၊ကွန်ကရစ် ကြမ်းခင်း၊Room Type။ ကျောင်း၏ မြောက်ဘက်ခြမ်း ခြံစည်းရိုးအား RCတိုင်ဖြင့် အုတ်တံတိုင်း ခြံစည်းရိုး(၃၁၄'×၆') ကာရံခြင်း။ ကျောင်းတွင်းကတ္တရာလမ်းမှ ခန်းမဆောင်သို့သွားလမ်း (၁၁၀'×၁၂'×၆") ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း။ ကျောင်းသူ ၂-ထပ် အိပ်ဆောင် (၁၀၀'×၃၀'x၂၄') ပတ်လည်အား Hollow တိုင်ဖြင့်အမ်ကန်သွပ် ခြံစည်းရိုး (၃၂၀'×၆') ကာရံခြင်း (ဂိတ်တံခါး (၁၀'×၆') အပါ)။ ဂါလံ (၅၀၀၀)ဆံ့ ရေလှောင်ကန်(၁၅'x၁၀'x၆') ဆောက်လုပ်ခြင်း(1 Hpရေမော်တာအပါ)။ ကျောင်းတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း(၆၅၀'x၁၂'x၉") ခင်းခြင်း။		
၁ ၂	Lot-21	လောက်ကိုင် (အိမ်တွင်းမှု) ။	သင်တန်းခန်းမ(၉၀'x၃၀'x၁၂')အမိုး၊မျက်နှာကြက်၊ မီးလိုင်းပြုပြင်ခြင်း။ အုတ်တံတိုင်းသံပန်းဖြင့် RCတိုင်ခြံစည်းရိုး (၁၅၀၀'x၆')ကာရံခြင်း(ကျောင်းဆိုင်းဘုတ်(၂)ခု ဂိတ်တံခါး၁၅'x၇'အပါ)		

စဉ်	Lot	ကျောင်း	လုပ်ငန်း	တန်ဖိုး	ပေါင်း
၁	Lot-22	လောက်ကိုင် (အိမ်တွင်းမှူ)	သင်တန်းကျောင်းအနောက်ဘက်မြေထိန်းနံရံ (၃၆၀'x၃'x၄၀')ဆောက်လုပ်ခြင်း။		
၁ ၂	Lot-23	နမ့်ဆန် (လူငယ်) ။	ကျောင်းရှေ့ သွပ်ဆူးကြိုး ခြံစည်းရိုး (၅၃၀') အား (RC) တိုင်ဖြင့် အုတ်တံတိုင်းသံပန်းခြံစည်းရိုး (၅၃၀'×၆') ကာရံခြင်း (ဂိတ်တံခါး (၁၅'×၇') အပါ)။ ကျောက်စီမြေထိန်းနံရံ (၁၆၀'×၅'×၃၀') ပြုလုပ်ခြင်း။		
၁	Lot-24	ကျိုင်းတုံ (လူငယ်)	၃-ထပ် အိပ်ဆောင် (RC) (၁၀၀'×၃၀'×၃၆') ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ပေါ်တီကို(၁၆'×၁၄'×၃၆')၊ (အတွင်း မီး၊ Apron & Drain အပါ)၊ အလူဇင့်အမိုးပြား၊ သံထည်၊ သံကူကွန်ကရစ် လုံးချင်းအုတ်မြစ်၊ ကွန်ကရစ်ကြမ်းခင်း၊ Hall Type ၊ (ပြူတင်း၊ တံခါး နှင့် ဝရန်တာနေရာတွင် သံပန်းတပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း အပါအဝင်)။		
၁ ၂ ၃	Lot-25	ကျိုင်းတုံ (လူငယ်) ။ ။	ရေချိုးခန်းနှင့် ၈ ခန်းတွဲအိမ်သာ (RC) (၃၂'×၂၀'×၁၂') ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ (မိလ္လာကန်၊အတွင်း ရေ၊ မီး၊ Apron & Drain အပါ)၊ အလူဇင့်အမိုးပြား၊ သံထည်၊ သံကူကွန် ကရစ်လုံးချင်းအုတ်မြစ်၊ကွန်ကရစ်ကြမ်းခင်း၊ Room Type။ 100 KVA ဓါတ်အားခွဲရုံတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် 11 KV ဓာတ်အားလိုင်းအား SAC 95mm²ဖြင့် (၆၀') သွယ်တန်းခြင်းနှင့် ၄၀၀ဗို့ ဓာတ်အားလိုင်း ABC Cable 95mm² လိုင်း(၁၄၀၀') သွယ်တန်းခြင်း။ ကျောင်းသူအိပ်ဆောင်ရှေ့မှ ဝန်ထမ်းအိမ်ယာသို့ သွားလမ်း(၄၈၅'×၁၂'×၉")နှင့်ကျောင်းသားစားရိပ်သာမှ စာကြည့်တိုက်သို့သွားလမ်း(၅၂'×၁၂'×၉")ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း။		
၁ ၂	Lot-26	လွယ်မွေ (လူငယ်) ။	ထမင်းချက်ဆောင် အုတ်တိုက် (၁၅'×၁၂'×၁၂') နှင့် အုတ်ရေကန် (၅'×၄'×၄') ဆောက်လုပ်ခြင်း။ ကျောင်းသား အိပ်ဆောင် (၃) (၉၆'×၂၆'×၁၂') အား ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ (၃)ဦးဆံ့ ဖြစ်အောင်အခန်းကန့်ခြင်းနှင့် နောက်ဘက်တွင် (၇၂'×၁၀'×၁၀') ရေချိုးခန်းအိမ်သာ (တွဲလျက်) တိုးချဲ့ ဆောက်လုပ်ခြင်း (မိလ္လာကန်အပါ)။		

စဉ်	Lot	ကျောင်း	လုပ်ငန်း	တန်ဖိုး	ပေါင်း
၃ ၄	Lot-26	လွယ်မွေ (လူငယ်) ။	ကျောင်းသား အိပ်ဆောင် (၂) (၉၆'×၂၆'×၁၂') အား ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ (၃)ဦးဆံ့ ဖြစ်အောင်အခန်းကန့်ခြင်း၊ ကြမ်းခင်းများ ပြုပြင်ခြင်း နှင့် နောက်ဘက်တွင် (၇၂'×၁၀'×၁၀') ရေချိုးခန်းအိမ်သာ (တွဲလျက်)တိုးချဲ့ ဆောက်လုပ်ခြင်း (မိလ္လာကန်အပါ)။ ကျောင်းတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း ဘေး ဝဲ/ယာ အုတ်ရေမြောင်း (၂၇၀၀'×၂'×၂'-၆")ပြုလုပ်ခြင်း။		
၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆	Lot-27	ကျိုင်းတုံ (အိမ်တွင်းမှူ) ။ မိုင်းဆတ် (အိမ်တွင်းမှူ) ။ ။ တာချီလိတ် (အိမ်တွင်းမှူ)	နတလခရိုင်ရုံးရှေ့ မြောင်းနှင့်ဆက်ပြီးလမ်းမကြီးထိ အုတ်ရေမြောင်း(၄၅၀'x၅'-၁၀"x၄')ပြုလုပ်ခြင်း။ ကျောင်းဝင်ပေါက်ရှေ့ ကတ္တရာလမ်းနှင့်ဆက်သွယ် သည့်လမ်း(၃၅'x၁၈'x၉")ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း။ ဂါလံ ၂၀၀၀၀၀ ဆံ့ RCရေလှောင်ကန်(၁၄၅'x၄၀'x၆') တည်ဆောက်ခြင်း(ရေတံလျှောက်မှုရေသွယ်တန်း ခြင်းနှင့်ရေမော်တာတပ်ဆင်ခြင်း အပါအဝင်) 11/0.4,100 KVA Transformerတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် 11 KV ဓါတ်အားလိုင်း ၁၀၀' မီးလိုင်းသွယ်တန်းခြင်း။ ၄" အဝိစိတွင်း ၄၀၀'(တွင်းနက်)တူးဖော်ခြင်း (Compressor အပါ) မီးလိုင်းသွယ်တန်းခြင်း။ အဝတ်လှန်းဆောင်(၆၀'x၁၀'x၁၀')ဆောက်လုပ်ခြင်း		
၁ ၂ ၃ ၄ ၅	Lot-28	ပုသိမ် (အိမ်တွင်းမှူ) ။ ။ ပုသိမ် (အိမ်တွင်းမှူ) ။	ကျောင်းဝင်းအနောက်ဘက်နှင့်ဘေးဘက် ချိန်းလင့်ခြံစည်းရိုး ၁၆၇၀'အားပြင်ဆင်ခြင်း။ ကျောင်းရှေ့မျက်နှာစာRCတိုင်ဖြင့်အုတ်တံတိုင်း သံပန်း(၁၈၂'x၆')ကာရံခြင်း(ဆိုင်းဘုတ်၂ခုနှင့် အထွက်ဂိတ်တံခါး၁၈'x၇'အပါ) ကျောင်းရှေ့မျက်နှာစာအား ကျောက်စီမြေထိန်းနံရံ (၂၆၄'x၂'x၄')ပြုလုပ်ခြင်း။ သင်တန်းခန်းမရှေ့အထွက်လမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း (၆၅'x၁၈'x၉")နှင့်Box Culvert(၂၀'x၄'x၄')၁ခု ပြုလုပ်ခြင်း။ ခန်းမဆောင်(၉၀'x၃၀'x၁၂')အမိုး၊မျက်နှာကြက်၊ ရေတံလျှောက်၊ပန်းဆွဲလဲလှယ်ခြင်း Apronပြုပြင်ခြင်း နှင့်အတွင်းအပြင်ဆေးသုတ်ခြင်း။		

စဉ်	Lot	ကျောင်း	လုပ်ငန်း	တန်ဖိုး	ပေါင်း
၆	Lot-28	ပုသိမ် (အိမ်တွင်းမှူ)	၂-ထပ်သင်တန်းခန်းမနှင့်အုပ်ချုပ်မှုရုံး(၁၈၀'x၃၆'x ၂၄')အမိုး၊မျက်နှာကြက်၊ရေတံလျှောက်၊ပန်းဆွဲ လဲလှယ်ခြင်း၊Apron ပြုပြင်ခြင်းနှင့်အတွင်းအပြင် ဆေးသုတ်ခြင်း။		
၇	။	၂-ထပ် သင်တန်းသူအိပ်ဆောင်(၁၄၂'x၄၀'x၂၄') အမိုး၊မျက်နှာကြက်၊ရေတံလျှောက်၊ပန်းဆွဲ လဲလှယ်ခြင်း၊Apronပြုပြင်ခြင်းနှင့်အတွင်းအပြင် ဆေးသုတ်ခြင်း။		
၈		လပွတ္တာ (အိမ်တွင်းမှူ)	ကျောင်းရှေ့အုတ်တံတိုင်းနှင့် ၃'အကွာတွင် ကျောက်စီမြေထိန်းနံရံ(၅၅၁'x၂'x၅')ပြုလုပ်ခြင်း။		
၉		။	ဂါလံ ၂၀၀၀၀၀ ဆံ့ RC ရေလှောင်ကန်(၁၀၀'x၅၀'x ၆'-၉")တည်ဆောက်ခြင်း(ရေတံလျှောက်မှရေ သွယ်တန်းခြင်းနှင့်ရေမော်တာတပ်ဆင်ခြင်း အပါအဝင်)		
၁၀		။	အလံတိုင်ရှေ့(တန်းစီကွင်း)နေရာ(၂၅၀'x၁၀၀'x၂') (၅၀၀ကျင်း)မြေဖို့ခြင်း။		
၁၁		လပွတ္တာ (စက်မှု)	ကျောင်းဝင်းခြံစည်းရိုး ဝ/ယာ အုတ်တံတိုင်းသံပန်း (၇၃၅'x၆')ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း။		
၁၂		။	အလုပ်ရုံ-၁(၉၀'x၃၀'x၁၂')ကြမ်းခင်း၊ရေတံလျှောက် ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ဆေးသုတ်ခြင်း။		
၁၃		။	အုပ်ချုပ်မှုရုံး(၅၀'x၂၄'x၁၂')၊အလုပ်ရုံ-၂(၉၀'x၃၀''x ၁၂')ရေတံလျှောက်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ဆေးသုတ်ခြင်း။		
၁၄		။	အုပ်ချုပ်မှုရုံးအနောက်ဘက်မြေနိမ့်ပိုင်း(၁၀၀'x၄၇') အား ၂' မြေဖို့ခြင်း။		
၁၅		။	၆-ခန်းတွဲဝန်ထမ်းအိမ်ရာဘေး(၁၃၈'x၇၀')အား ၂' သဲဖို့ခြင်း။		
၁	Lot-29		Desktop Computer i7(Branded) ကွန်ပျူတာ ၃၄ စုံx ၃.၉၄၁		
၁	Lot-30		မော်တာအပ်ချုပ်စက် ၁၀၀စုံx၁.၀၀၀		
			စုစုပေါင်း		