၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေဖြင့် ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအတွင်း တင်ဒါခေါ်ယူဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ

(ကျပ်သန်း)

စဉ်	Lot	မြို့နယ်	လုပ်ငန်းအမည်	ခွင့်ပြုငွေ	စုစုပေါင်း	မှတ်ချက်
၁	ဓနု ၁	ပင်းတယ	မဲနယ်တောင်-ထန်းကုန်း-ပန်းစစ်ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်း ၂/၆ မိုင် မြေလမ်းတာချဲ့ခြင်း	၇၄.၈၆၈	၁၂၉.၀၁၈	
		ပင်းတယ	မဲနယ်တောင်-ထန်းကုန်း-ပန်းစစ်ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်း ၂/၆ မိုင်မြေလမ်းတာချဲ့ခြင်းပေါ်တွင် ၅ ပေ Box Culvert ၆ စင်း တည်ဆောက်ခြင်း	၄၆.၆၅၀		
		ပင်းတယ	မဲနယ်တောင်-ထန်းကုန်း-ပန်းစစ်ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်း ၂/၆ မိုင်မြေလမ်းတာချဲ့ခြင်းပေါ်တွင် ၅၀၀ '×၅'×၁၀' ကျောက်တောင်မိုင်းခွဲခြင်း	၇.၅၀၀		
၂	ဓနု ၂	ပင်းတယ	မဲနယ်တောင်-ကုန်းဆုံ-မြေပြို ၄/၂ မိုင်အနက် ၂/၀ မိုင်ကျောက်ခင်း ပြီးဖြစ်၍ ကျန် ၂/၂ မိုင်မှ ၁/၀ မိုင် ကျောက်ခင်းခြင်း	၁၆၇.၇၇၀	၂၀၄.၅၉၅	
		ပင်းတယ	မဲနယ်တောင်-ကုန်းဆုံ-မြေပြို ၄/၂ မိုင်အနက် ၂/၀ မိုင် ကျောက်ခင်းပြီးဖြစ်၍ ကျန် ၂/၂ မိုင်မှ ၁/၀မိုင် ကျောက်လမ်းပေါ်တွင် ၅ ပေ Box Culverrt ၃ စင်းတည်ဆောက်ခြင်း	၂၃.၃၂၅		
		ပင်းတယ	မဲနယ်တောင်-ကုန်းဆုံ-မြေပြို ၄/၂ မိုင်အနက် ၂/၀ မိုင်ကျောက်ခင်းပြီးဖြစ်၍ ကျန် ၂/၂ မိုင်မှ ၁/၀မိုင် ကျောက်လမ်းပေါ်တွင် ၉၀၀'×၅'×၁၀' ကျောက်တောင်မိုင်းခွဲခြင်း၊	၁၃.၅၀၀		

(ကျပ်သန်း)

စဉ်	Lot	မြို့နယ်	လုပ်ငန်းအမည်	ခွင့်ပြုငွေ	စုစုပေါင်း	မှတ်ချက်
၃	ဓနု ၃	ပင်းတယ	မဲနယ်တောင်-လင်းလေအင်း -ရှော်ပင် ကျောက်လမ်း ၄/၇ မိုင် အနက် ၁/၃ မိုင်ကတ္တရာ၊ ၂/၀ မိုင် ကတ္တရာထပ်ပိုးလွှာ ၃/၃ မိုင် ခင်းပြီးဖြစ်၍ ကျန် ၁/၄ မိုင် (အပြီးသတ်) ကတ္တရာထပ်ပိုးလွှာ ခင်းခြင်း	၂၂၅.၁၈၀	၂၂၅.၁၈၀	
၄	ဓနု ၄	ပင်းတယ	ပင်းတယ-ရပ်စောက်ကားလမ်းမှ ရှစ်သောင်းလေးထောင်ဘုရား - ရေဖြူကျေးရွာအဝင်လမ်း ၁/၂ မိုင် ကျောက်ဖြူန်းခင်းခြင်း	၃၄.၀၅၀	၂၁၅.၂၇၀	
		ပင်းတယ	ပင်းတယ-ရပ်စောက်ကားလမ်းမှ ရှစ်သောင်းလေးထောင်ဘုရား - ရေဖြူကျေးရွာအဝင်လမ်းပေါ်တွင် ၅ ပေ Box Culvert ၄ စင်း တည်ဆောက်ခြင်း	၃၁.၁၀၀		
		ပင်းတယ	သစ်အယ်ပင်-ထယ်သွန်းကျေးရွာချင်းဆက်လမ်း ၂/၄ မိုင်အနက် ၁/၀ မိုင် ကတ္တရာထပ်ပိုးလွှာခင်းခြင်း	၁၅၀.၁၂၀		
၅	ဓနု ၅	ပင်းတယ	ပင်းတယ-ထွက်နီ-ဆီးကျအင်း-မြေနီတောင်-ပါးမဲ ကျောက်လမ်း ၄/၆ မိုင်အနက် ကျန် ၁/၂ မိုင် (အပြီးသတ်) ကတ္တရာထပ်ပိုးလွှာ ခင်းခြင်း	၁၈၇.၆၅၀	၂၁၀.၉၇၅	
		ပင်းတယ	ပင်းတယ-ထွက်နီ-ဆီးကျအင်း-မြေနီတောင်-ပါးမဲလမ်းပေါ်တွင် ၅ ပေ Box Culvert ၃ စင်းတည်ဆောက်ခြင်း	၂၃.၃၂၅		
၆	ဓနု ၆	ပင်းတယ	သိမ်ကုန်း-ကြံခင်းမြောင်ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်း ၁/၀ မိုင်အား ကတ္တရာထပ်ပိုးလွှာခင်းခြင်း	၁၅၀.၁၂၀	၁၅၀.၁၂၀	

(ကျပ်သန်း)

စဉ်	Lot	မြို့နယ်	လုပ်ငန်းအမည်	ခွင့်ပြုငွေ	စုစုပေါင်း	မှတ်ချက်
၇	ဓနု ၇	ရွာငံ	ယင်္ကြီး-ရေဝင်-ပါးမဲ ၆/၀ မိုင်အနက် ၄/၄ မိုင်ကျောက်ခင်းပြီး၍ ကျန် ၁/၄ မိုင်မှ ၀/၇ မိုင် (အပြီးသတ်)ကျောက်ခင်းခြင်း	၁၄၆.၇၉၉	၁၈၅.၆၇၄	
		ရွာငံ	ယင်္ကြီး-ရေဝင်-ပါးမဲ ၆/၀ မိုင်လမ်းပေါ်တွင် ၅ ပေ Box Culvert ၅ စင်း တည်ဆောက်ခြင်း	၃၈.၈၇၅		
၈	ဓနု ၈	ရွာငံ	အောင်ပန်း-ရွာငံ ပဆင်လမ်းမှ ဘုရားကြီးကုန်းကျေးရွာ စာသင်ကျောင်းအဝင်လမ်း ၁/၀ မိုင်အား ကျောက်ခင်းခြင်း	၁၆၇.၇၇၀	၁၆၇.၇၇၀	
၉	ဓနု ၉	ရွာငံ	အောင်ပန်း-ရွာငံ ပဆင်လမ်းမှ ညောင်ကုန်း-ညောင်ဖြူရိုး- စီးနဲယုတ် (စဉ်းလဲရုပ်)-တောင်ပို့ခေါင်း ကျောက်လမ်း ၄/၀မိုင်အနက် ၂/၀ မိုင် ကတ္တရာထပ်ပိုးလွှာခင်းပြီး၍ ကျန် ၂/၀ မိုင်မှ ၁/၀ မိုင် ကတ္တရာထပ်ပိုးလွှာခင်းခြင်း	၁၅၀.၁၂၀	၁၅၀.၁၂၀	
၁၀	ဓနု ၁၀	ရွာငံ	မြင်းကျဒိုး-ရေလှ-မင်းပလောင် ၃/၀ မိုင်အနက် ၁/၄ မိုင် ကတ္တရာထပ်ပိုးလွှာခင်းခြင်း	၂၂၅.၁၈၀	၂၂၅.၁၈၀	
	စုစုပေါင်း				**၁၈၆၃.၉၀၂**	